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Contractes adjudicats en 2018 (gener de 2018 - febrer de 2018 - març de 2018 - abril de 2018 - maig de 2018 - juny de 2018 - juliol de 2018 - agost de 2018 - setembre de 2018 - octubre de 2018 - novembre de 2018 - desembre de 2018)

Codi d'expedient Naturalesa Objecte del Contracte
Publicat a PLACE
(licitació i/o
adjudicació)

Publicat a BOE
(licitació i/o
adjudicació)

Publicat a DOUE
(licitació i/o
adjudicació)

Procediment
Tramitació

Número
de
licitadors

Número
d'invitacions Procediment Adjudicació Expedient Valor estimat Import

licitació
Import
d'adjudicació,
exclòs IVA

Termini
(mesos) Núm. Pròrrogues Data

d'adjudicació Adjudicatari

2017-00003

2017-00053

2017-00054

2017-00057

2017-00074

2017-00075

2017-00076

2017-00077

2017-00080

2017-00082

2017-00085

2017-00088

2017-00102

2017-00114

2017-00117

2017-00119

2017-00120

2017-00122

2017-00125

2017-00126

2017-00127

2017-00131

2017-00134

2017-00148

2017-00151

2017-00153

2017-00158

2017-00159

2017-00160

2017-00162

2017-00165

2017-00166

2017-00167

2018-00002

2018-00003

2018-00004

2018-00005

2018-00006

2018-00008

Subministraments

Obres

Obres

Obres

Subministraments

Serveis

Serveis

Subministraments

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Sense Especificar

Serveis

Serveis

Serveis

Obres

Serveis

Sense Especificar

Serveis

Obres

Serveis

Subministraments

Obres

Subministraments

Serveis

Obres

Serveis

Serveis

Serveis

Subministraments

Serveis

Sense Especificar

Serveis

Serveis

Sense Especificar

Serveis

Obres

Serveis

ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ DEL SISTEMA DE
SENYALITZACIÓ DINÀMICA DEL PORT DE BARCELONA.- Ref. Servei de
Contractació: 2017/00003

AUGMENT DE CALAT DEL MOLL ÁLVAREZ DE LA CAMPA (IBERPOTASH -
TRAMER)

AMPLIACIÓ MOLL ADOSSAT, 3ª FASE.- CLAU EXPEDIENT: OB-GP-P-
0773/2015.- RSC: 2017/00054

MOVIMIENT DE PRECÀRREGUES (ACTUACIÓ 7) TERMINAL PRAT

Subministrament i manteniment d´una fotocopiadora color d´alta producció per al
servei de reprografía de l´Autoritat Portuaria de Barcelona.

ACUERDO MARCO PARA LOS SERVICIOS DE DESARROLLO E
IMPLANTACIONES DEL PROYECTO STM (Sea Traffic Management) Ref. Servei
de Contractació: 2017/00075

ACORD MARC DEL SERVEI D'ENGINYERIA PER AL DESPLEGAMENT DEL PLA
ESTRATÈGIC DE TELECOMUNICACIONS 2020 DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA
DE BARCELONA

Subministrament i instal·lació d'un sistema d'inspecció no intrusiu de vehicles i
contenidors del Port de Barcelona.

ANULADO PROCEDIMIENTO POR EL TACRC.   ACORD MARC PELS SERVEIS
DE SUPERVISIÓ DE PROJECTES I OBRES RELATIVES A CONCESSIONARIS I
LA TRAMITACIÓ I GESTIÓ TÈCNICA DE PERMISSOS D'OBRA

CONCRECIÓ DE CONTRACTE: REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA
D’INDICADORS DE LA MARCA DE QUALITAT DEL PORT DE BARCELONA
relacionat amb l’<ACORD MARC DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER
ALS PROJECTES DE QUALITAT I MILLORA DE PROCESSOS DEL PORT DE
BARCELONA>. Refèrencia Servei de Contractació: 2017-00082, relacionat amb el
2015-00046.

MANTENIMENT DELS CPD´S DE L´AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

SERVEI DE CONTROL I MANTENIMENT DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE
CONSUM HUMÀ I PREVENCIO CONTRA LA LEGIONELLA A LES
INSTAL·LACIONS DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

MODIFICACIÓN DE CONTRATO DEL NUEVO ACCESO VIARIO-FERROVIARIO
AL MUELLE ÁLVAREZ DE LA CAMPA

SERVEI PER REALITZAR UN ESTUDI SOBRE LA LOGÍSTICA DEL COTXE
ELÈCTRIC AL PORT DE BARCELONA. Clau d'expedient: 2017C240007. Ref.
Servei de Contractació: 2017-00114.

SERVEIS D'ALLOTJAMENT, ADMINISTRACIÓ 24 X 7 I CIBERSEGURETAT DE
LA PLATAFORMA TECNOLÒGICA DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE
BARCELONA. Clau d'expedient: 2017R360014.- Ref. Servei de Contractació:
2017-00117

ACORD MARC PER AL SERVEIS DE SEGUIMENT I CONTROL AMBIENTAL EN
FASE DE PROJECTE I OBRES DEL PORT DE BARCELONA (2017-2020)

ADEQUACIÓ INTERSECCIONS FERROVIÀRIES.NOU ACCÈS A CONCESIÓ EN
RONDA DEL PORT. TRAM V

SERVEIS D' ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS TREBALLS DE SUPORT A LA APB
EN ELS PROJECTES EUROPEUS DE DESENVOLUPAMENT D'
INFRAESTRUCTURA I PILOTS DE GNL COM A COMBUSTIBLE EN MOBILITAT
EN EL PORT DE BARCELONA

SERVEI D'ASSISTÈNCIA E SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE L' AIGUA DEL
PORT DE BARCELONA

Acord marc per a la contractació dels serveis d'agencia de viatge per l'Autoritat
Portuaria de Barcelona. PROCEDIMENT DESISTIT.

URBANIZATCIÓ RONDA DEL PORT.TRAM IV (BUNGE). FASE 2

SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL MANTENIMENT DELS EQUIPS,
VALIDACIÓ DE LES DADES I ELABORACIÓ D’INFORMES DE LA XARXA
AUTOMÀTICA DE VIGILÀNCIA DE LA QUALITAT DE L’AIRE DEL PORT DE
BARCELONA

SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE AUTOBOMBA DE GRAN INCENDI PER A
BOMBERS DE BARCELONA

NUEVO ALUMBRADO MUELLE PRÍNCIPE DE ESPAÑA

Contratación de un sistema expedidor de hielo directo a los usuarios para la fábrica
de hielo. Referencia Servicio de Contratación: 151/2017

SERVEI DE FORMACIÓ EN IDIOMES, SEGON I TERCER TRIMESTRE CURS
ACADÈMIC 2017-2018 PER A L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA. Ref.
Servei de Contractació: 2017/00153.

DRAGATGE GENERAL 2018

Servei de prevenció de riscos de caràcter normatiu per a l'Autoritat Portuària de
Barcelona

Pròrroga del contracte "Assistència técnica per a la prestació del servei general
d'ordenació, coordinació i control del tràfic marítim portuari (EXP 56/13)

CONCRECIÓ DE CONTRACTE SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL
DEPARTAMENT DE PROJECTES DE CAMPAÑA GEOTÈCNICA PER A LA
MILLORA DEL SISTEMA D'AMARRE DEL MOLL ADOSSAT. (en relació amb
l'expedient 2017-00006)

PRIMERA PRORROGA del contracte: ACORD MARC PELS
DESENVOLUPAMENTS D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES AMB
TECNOLOGIES WEB I .NET. Clau d'expedient: I0-2013R340035. R.S.C.: 2014-
00027

Dirección Técnica de la Fase I de los desarrollos sobre el PCS para implantar un
sistema de reservas

COL•LABORACIÓ ENTRE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA I
GRUPO DIARIO EDITORIAL, S.L.

Col·laboració amb Diario Marítimas, S.A-

Lloguer de vehicles en modalitat renting per l'APB. Lots 1 i 2 2018

DESESTIMACIÓ DE LA CESSIÓ DEL CONTRACTE "SERVICIOS DE
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD
DE LA OBRA <REHABILITACIÓN EDIFICIO PORTAL DE LA PAU>"

PRÒRROGA 1. Servei de Manteniment Preventiu i Correctiu dels elements de
superestructura de vies de la xarxa ferroviària del Port de Barcelona. Relacionat
amb l´ expedient: 152/15

SEGONA SUSPENSIÓ OBRA NOU ACCES VIARI-FERROVIARI AL MOLL
ÁLVAREZ DE LA CAMPA. (en relació amb l'expedient 63/15, 60/17, 81/17 i
102/17)

PRIMERA PRÒRROGA del servei de neteja viària i recollida de residus del recinte
portuari, en relació amb l'expedient 2013/0101
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Sense Especificar

Ordinària

Ordinària
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Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Sense Especificar

Ordinària

Ordinària
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Ordinària

Urgent

Ordinària
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Ordinària
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3

Obert

Obert

Obert

Obert

Negociat sense publicitat

Obert

Obert

Obert

Obert

Negociat sense publicitat

Obert

Obert

Modificacions

Negociat sense publicitat

Obert

Obert

Obert

Obert

Obert

Obert

Obert

Obert

Obert

Obert

Altres procediments

Negociat sense publicitat

Obert

Negociat sense publicitat

Pròrroga

Negociat sense publicitat

Pròrroga

Adjudicació directa

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Obert

Rescissió

Pròrroga

Suspensió temporal parcial/total

Pròrroga

1.851.351,62

7.556.010,58

39.074.372,08

5.973.801,30

85.000,00

238.600,00

1.249.600,00

3.785.000,00

1.204.800,00

75.000,00

140.000,00

210.000,00

2.974.309,62

52.500,00

625.608,00

1.999.930,00

410.693,17

198.780,00

180.000,00

1.440.000,00

3.175.217,29

180.000,00

450.000,00

1.433.750,54

91.000,00

120.000,00

5.570.791,00

70.000,00

161.088,00

35.830,84

254.390,40

69.330,00

50.000,00

50.733,00

463.000,00

336.778,00

126.435,00

2.974.309,62

3.779.772,18

925.675,81

7.556.010,58

39.074.372,08

5.973.801,30

85.000,00

238.600,00

749.760,00

3.785.000,00

602.400,00

75.000,00

70.000,00

105.000,00

65.034,87

52.500,00

417.072,00

1.128.980,00

410.693,17

132.520,00

90.000,00

720.000,00

3.175.217,29

90.000,00

450.000,00

1.433.750,54

91.000,00

120.000,00

5.570.791,00

70.000,00

1.449.792,00

35.830,84

254.390,40

69.330,00

50.000,00

50.733,00

463.000,00

126.435,00

2.519.848,12

682.034,88

5.133.542,79

26.140.754,90

4.034.822,37

72.690,00

153.135,00

515.328,00

2.986.917,71

421.017,10

65.984,00

63.000,00

83.251,26

65.034,87

43.000,00

242.992,33

801.690,00

409.953,92

108.019,20

60.580,00

2.226.462,37

85.411,80

360.000,00

947.852,48

91.000,00

100.200,00

3.699.574,00

48.500,00

161.088,00

35.830,84

254.390,40

67.910,00

50.000,00

50.733,00

415.840,80

126.435,00

680.000,00
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prorrogable anualmente hasta dos años más

1 + 1+ 1 años

26136 pròrroga d´un any; 158.400 pròrroga
anual; 24.000 per una pròrroga anual

Possibilitat d'executar una o més pròrrogues
fins a un màxim de dos (2) anys més.

12 mesos

Plazo del contrato 2 años, posibilidad 2
prórrogas anuales

FALTA ACTA DE INICIO

+ 12 mesos

26/01/2018

31/01/2018

20/04/2018

19/12/2018

22/01/2018

26/02/2018

12/03/2018

10/01/2018

09/03/2018

11/01/2018

06/02/2018

01/02/2018

25/04/2018

09/01/2018

02/05/2018

23/03/2018

23/03/2018

15/05/2018

12/11/2018

26/11/2018

31/10/2018

29/06/2018

23/03/2018

23/03/2018

01/02/2018

02/02/2018

26/09/2018

18/07/2018

15/01/2018

02/01/2018

15/01/2018

04/05/2018

21/01/2018

24/01/2018

17/10/2018

12/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

14/03/2018

SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.

COMSA, S.A.U.

UTE MOLL ADOSSAT 3ªFASE

UTE CCV TERMINAL PRAT

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

PRODEVELOP, S.L.

NAE COMUNICACIONS SL

PROSELEC SEGURIDAD SA

GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.U.

IDOM CONSULTING ENGINEERING AR

AQUADS TECHNOLOGIES SL

LABAQUA, S.A.

UTE MUELLE ALVAREZ DE LA CAMPA

IDOM CONSULTING ENGINEERING AR

UNITRONICS COMUNICACIONES, S. A.

BT ESPAÑA COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE
TELECOMUNICACIONES, S.A.

TECNOAMBIENTE, S.L.

INGENIERIA Y SERVICIOS FERROVIARIOS, SA

IDP ING Y ARQUITECT IBERIA SL

TECNOAMBIENTE, SL

Sense especificar

CRC OBRAS Y SERVICIOS SL

MCV SA

ROSEMBAUER ESPAÑOLA, S.A.

JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.

JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SL

ESCOLA IDIOMES MODERNS CASA CO

DRAVO, S.A.

ECIX GROUP SL

CORP PRACTICOS PUERTO BCN SLP

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA) Y AUDINGINTRAESA,
S.A. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982 de 26 de
mayo abreujadament UTE AT PORT BCN

DELAWARE CONSULTORIA

PORTIC BARCELONA SA

GRUPO DIARIO EDITORIAL, S.L.

Diario Maritimas, S.A.

COOLTRA MOTOS, S.L.

BANCO SANTANDER, S.A

EUROCONSULT CATALUÑA, S.A.

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL

INGENIERIA Y SERVICIOS FERROVIARIOS, SA

UTE MUELLE ALVAREZ DE LA CAMPA

CORPORACIÓN CLD SERVICIOS URBANOS DE
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS, S.L.

A28002335

A08031098

U67214783

U67371245

B82080177

B96202379

B63442701

A78623048

B66186479

A48283964

B84438142

A03637899

U98834310

A48283964

A81356313

A80448194

B08724247

A61401857

B62731807

B08724247

B15387855

A08795544

A28859833

A25036880

B79121612

B62138078

A78521168

B82550401

B08569592

U67035642

B82655788

A61961488

B97668164

A08728305

B64146632

A39000013

A63041503

B66113457

A61401857

U98834310

B08173411
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Codi d'expedient Naturalesa Objecte del Contracte
Publicat a PLACE
(licitació i/o
adjudicació)

Publicat a BOE
(licitació i/o
adjudicació)

Publicat a DOUE
(licitació i/o
adjudicació)

Procediment
Tramitació

Número
de
licitadors

Número
d'invitacions Procediment Adjudicació Expedient Valor estimat Import

licitació
Import
d'adjudicació,
exclòs IVA

Termini
(mesos) Núm. Pròrrogues Data

d'adjudicació Adjudicatari

2018-00011

2018-00012

2018-00013

2018-00017

2018-00018

2018-00019

2018-00020

2018-00021

2018-00022

2018-00024

2018-00025

2018-00027

2018-00028

2018-00029

2018-00030

2018-00031

2018-00032

2018-00033

2018-00034

2018-00036

2018-00037

2018-00038

2018-00039

2018-00040

2018-00041

2018-00042

2018-00043

2018-00045

2018-00046

2018-00047

2018-00050

2018-00052

2018-00053

Serveis

Serveis

Serveis

Obres

Serveis

Obres

Sense Especificar

Serveis

Serveis

Subministraments

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Subministraments

Serveis

Subministraments

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Obres

Sense Especificar

Subministraments

Serveis

CONCRECIÓ DE CONTRACTE de Servei d'assistència tècnica per la direcció
d'obra i el control de qualitat de l'obra NOU ENLLUMENAT MOLL LEPANT
ALINEACIONS 27A, 27B, 27C

CONCRECIÓ DE CONTRACTE de Servei d'assistència tècnica i assessorament
en coordinació de seguretat i salut de l'obra NOU ENLLUMENAT MOLL LEPANT
ALINEACIONS 27A, 27B, 27C (relacionat amb l'expedient 2017-00029 i 2017-
00112).

CONCRECIÓN DE CONTRATO de Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
en coordinación de seguridad y salud de la obra  AUMENTO DE CALADO DEL
MUELLE ÁLVAREZ DE LA CAMPA (IBERPOTASH - TRAMER)

CONCRECIÓ DE CONTRACTE de Servei d'assistència tècnica per la dirección
d'obra i el control de qualitat de l'obra AUGMENT DE CALAT DEL MOLL ÀLVAREZ
DE LA CAMPA (IBERPOTASH - TRAMER)

SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS AUXILIARS I ALTRES DEPENDÈNCIES DE
L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA.

Suspensió temporal total de les obres “NOU ENLLUMENAT MOLL LEPANT
ALINEACIONS 27a, 27B, 27C”. Clau d'expedient: OB-PP-P-0042/2017. Ref. Servei
de contractació: 2018/00019, en relació amb l'expedient 2017-00112.

SEGONA AMPLIACIÓ DE TERMINI DEL CONTRACTE "NUEVO ACCESO
VIARIO-FERROVIARIO AL MUELLE ÁLVAREZ DE LA CAMPA". Relacionat amb
els expedients: 63/15, 60/17,81/17, 102/17, 6/18

Acord marc per a la contractació dels serveis d'agència de viatge per a l'Autoritat
Portuària de Barcelona". Clau d'expedient: 2018R370001.- Ref. Servei de
Contractació: 2018-00021.

Contractació del manteniment del sistema VTMS (Vessel  Traffic System) 2018,
2019 únicament al proveïdor Schneider electric

Renovació llicències Oracle

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS VALORITZABLES DELS EDIFICIS DE
L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA.

PRÒRROGA del termini de duració de l’ACORD MARC PER AL
DESENVOLUPAMENT I  MANTENIMENT CORRECTIU I EVOLUTIU DEL
SISTEMA INFORMÀTIC SÒSTRAT DEL PORT DE BARCELONA. Clau
d'expedient: 2016R340023.  Ref. Servei de Contractació: 2018-00027, en relació
amb l’expedient 98/2016.

SEGONA PRÒRROGA del termini de duració del contracte “ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI GENERAL D'ORDENACIÓ,
COORDINACIÓ I CONTROL DE TRÀNSIT MARÍTIM PORTUARI AL PORT DE
BARCELONA”. Ref. Servei de Contractació:2018-00028, en relació amb els
expedients 56/2013 i 2017-00160.

ACTUALITZACIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE "SERVEI DE LLANXA PER A
TREBALLS TOPOGRÀFICS I HIDROGRÀFICS AL PORT DE BARCELONA
(PERIODE 2016-2019)" (en relació amb l'expedient 215/15).

Concreció de contracte del Servei d’assistència tècnica i assessorament en
coordinació de seguretat i salut de l'obra: “AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 3a
FASE”. - Clau d'expedient: OB-PP-P-0021/2018.- Ref. Servei de Contractació:
2018-00030 relacionat con el 2017-00054

CONCRECIÓ DE CONTRACTE Servei d´assistència tècnica per a  la direcció
d´obra i el control de qualitat de l´obra  <AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 3ª
FASE> relacionat amb l´expedient 2017-00054

SERVEIS DE CONTROL DE PLAGUES I SERVEIS D'HIGIENE EN LOCALS,
EDIFICIS I RECINTES DEL PORT DE BARCELONA.

Continuïtat del contracte  “ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL SEGUIMENT,
COORDINACIÓ I CONTROL D'OPERACIONS MARITIMO-PORTUÀRIES
ASSOCIADES A LA PRESTACIÓ DE DETERMINATS SERVEIS GENERALS,
PORTUARIS, COMERCIALS I ALTRES ACTIVITATS AL PORT DE BARCELONA.”
Refª. Servei de Contractació: 2018-00033 relacionat amb el 199/15.

Modificat de la Contractació del servei de monitoratge i administració de BBDD,
web i intranet de l'Autoritat Portuària de Barcelona

PRÒRROGA de termini de durada del contracte “SERVEIS PER A LA PROMOCIÓ
DEL PORT DE BARCELONA A LA XINA i HONG KONG”. Clau d'expedient: C
2015/019. Ref. Servei de Contractació: 2018-00036, en relació amb l'expedient
133/15.

Adquisició de llicències per a 100 nous usuaris del sistema de firma digital CoSign.-
Clau Expedient: 2108R320028.- RSC: 2018-00037.

Construcció i subministrament de l'estand del Port de Barcelon al SIL 2018
SIMPLIFICAT SUMARI

Subministrament de vehicles elèctrics per a l´Autoritat Portuària de Barcelona. Lot
2018.- Clau d´expedient: 2018I080001.- RSC: 2018-00039

CONCRECIÓ DE CONTRACTE Servei d´assistència tècnica i assessorament en
coordinació de seguretat i salut de l´obra  <NOU ENLLUMENAT MOLL PRÍNCEP
D´ESPANYA >

CONCRECIÓ DE CONTRACTE Servei d´assistència tècnica per a la direcció
d´obra i el control de qualitat de l´obra  <NOU ENLLUMENAT MOLL PRÍNCEP
D´ESPANYA >

Concreció de contracte del SERVEI D'ASSISTÈNCIA, ASSESSORAMENT I
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT de l’obra: “ADEQUACIÓ
INTERSECCIONS FERROVIÀRIES. NOU ACCÉS A CONCESSIÓ EN LA RONDA
DEL PORT. TRAM V”. Clau d'expedient: OB-PP-P-0031/2018.- RSC: 2018-00042
en relació amb l'expedient 2017-00120.

Concreció de contracte SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
DIRECCIÓ D’OBRA A LES OBRES DEL PORT DE BARCELONA, CONTROL DE
QUALITAT, ASSISTÈNCIA GEOTÈCNICA I CONTROL DE LA
INSTRUMENTACIÓ, I ASSISTÈNCIA AL DEPARTAMENT DE PROJECTES DEL
PORT DE BARCELONA de l´obra: “ADEQUACIÓ INTERSECCIONS
FERROVIÀRIES. NOU ACCÉS A CONCESSIÓ EN LA RONDA DEL PORT. TRAM
V”. Clau d'expedient: OB-PP-P-0030/2018.- RSC: 2018-00043 en relació amb
l'expedient 2017-00120.

OFICINA TÈCNICA DE SUPORT A LA GESTIÓ DE LA MARCA DE QUALITAT
DEL PORT DE BARCELONA EN L'ÀMBIT DELS SERVEIS AL VAIXELL. Clau
d'expedient: Cód. 2018D520006

SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL•LACIONS TÈRMIQUES ALS
EDIFICIS I DEPENDÈNCIES DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA.
Clau d'expedient: 2018I070016.- Ref. Servei de Contractació: 2018-00046

NOU ENLLUMENAT AMB TECNOLOGIA LED A les oficines de l'APB A L'EDIFICI
WTCB. Clau d'expedient: OB-PP-P-0032/2018. Ref. Servei de Contractació: 2018-
00047.

PRÒRROGA del contracte “SERVEI DE MANTENIMENT DE LES
INSTAL•LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DE L'EDIFICI ASTA.” Clau d'expedient:
CT 2017 I070003. Ref. Servei de Contractació: 2018-00050, en relació amb
l’expedient 2017-00027.

SEGONA PRÒRROGA del contracte de servei de garantia especial: “NOU
SISTEMA DE BACKUP DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA.” Clau
d'expedient: 2012R320052, en relació amb l’expedient  170/12, 174/15 i 2017-
00035

Primera pròrroga anual del SERVEI DE L’OFICINA TÈCNICA DE SEGURETAT
TIC expedient 2015R320054  R.S.C.  151/15
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Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Sense Especificar

Sense Especificar

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Sense Especificar

Sense Especificar

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Sense Especificar

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Urgent

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Sense Especificar

Ordinària

Ordinària

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Obert

Suspensió temporal parcial/total

Pròrroga

Obert

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Obert

Pròrroga

Pròrroga

Revisió de preus

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Obert

Pròrroga

Modificacions

Pròrroga

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Obert

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Obert

Obert

Obert

Pròrroga

Pròrroga

Pròrroga

14.076,77

2.299,50

11.826,00

164.721,03

2.340.000,00

229.461,73

2.974.309,62

85.000,00

287.812,92

62.084,44

240.000,00

600.000,00

966.528,00

505.104,00

37.449,00

695.163,04

192.000,00

53.696,00

30.276,00

134.000,00

21.142,70

30.000,00

120.000,00

5.256,00

35.555,00

2.628,00

16.775,00

75.000,00

1.140.000,00

543.227,50

70.000,00

220.000,00

185.416,32

14.076,77

2.299,50

11.826,00

164.721,03

1.300.000,00

85.000,00

287.812,92

62.084,44

120.000,00

300.000,00

20.136,00

37.449,00

695.163,04

80.000,00

53.696,00

30.276,00

67.000,00

21.142,70

30.000,00

120.000,00

5.256,00

35.555,00

2.628,00

16.775,00

75.000,00

570.000,00

543.227,50

25.394,00

15.000,00

103.561,00

14.076,77

2.299,50

11.826,00

164.721,03

1.222.066,36

85.000,00

169.485,12

62.084,44

79.560,00

300.000,00

20.136,00

37.449,00

695.163,04

66.400,52

53.696,00

30.276,00

67.000,00

21.142,70

30.000,00

74.122,09

5.256,00

35.555,00

2.628,00

16.775,00

74.988,00

450.167,13

374.772,65

25.394,00

15.000,00

103.561,00

3,5

9

9

48

2,5

3

12

12

36

12

12

19

19

24

4

36

12

23

4

8

8

4

18

36

7

12

12

12

Prorrogable por un periodo adicional de
hasta dos (2) años más

possibilitat d'un (1) any de pròrroga

prorrogable por un periodo adicional de
hasta dos (2) años más

prorrogable per dos (2) anys

Possibilitat de tres (3) anys més.

2 anys

22/02/2018

20/02/2018

22/02/2018

26/02/2018

02/07/2018

28/02/2018

14/03/2018

16/04/2018

05/03/2018

05/03/2018

04/06/2018

10/04/2018

16/03/2018

10/04/2018

10/05/2018

09/05/2018

27/12/2018

28/03/2018

18/07/2018

03/04/2018

18/06/2018

04/05/2018

15/10/2018

07/05/2018

07/05/2018

11/05/2018

16/04/2018

01/10/2018

18/12/2018

11/12/2018

07/05/2018

17/05/2018

12/06/2018

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA) Y AUDINGINTRAESA,
S.A. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982 de 26 de
mayo abreujadament UTE AT PORT BCN

PREVIPORT BCN 2017

PREVIPORT BCN 2017

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA) Y AUDINGINTRAESA,
S.A. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982 de 26 de
mayo abreujadament UTE AT PORT BCN

ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.

INGENIERIA Y SERVICIOS FERROVIARIOS, SA

UTE MUELLE ALVAREZ DE LA CAMPA

VIAJES ANDRÓMEDA, S.A.

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA

ORACLE IBERICA SRL

FEMAREC, S.C.C.L.

INETUM ESPAÑA SA

OESÍA NETWORKS, S.L.

CORP PRACTICOS PUERTO BCN SLP

VICENÇ RIBAS MESTRES

PREVIPORT BCN 2017

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA) Y AUDINGINTRAESA,
S.A. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982 de 26 de
mayo abreujadament UTE AT PORT BCN

GRUP GEPORK, S.A.

CORP PRACTICOS PUERTO BCN SLP

T SYSTEMS ITC IBERIA SAU

CHINA CONSULTANTS

DOCUSIGN INC

Sense especificar

ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS, S.L.

PREVIPORT BCN 2017

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA) Y AUDINGINTRAESA,
S.A. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982 de 26 de
mayo abreujadament UTE AT PORT BCN

PREVIPORT BCN 2017

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA) Y AUDINGINTRAESA,
S.A. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982 de 26 de
mayo abreujadament UTE AT PORT BCN

INTERTEK IBERICA SPAIN SL

GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACONES, S.L

SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA

CLIMATIZACIÓN VIDO, S.L.U.

ASAC COMUNICACIONES SL

ACKCENT CYBER Y CAPSIDE

U67035642

U67056457

U67056457

U67035642

A08175994

A61401857

U98834310

A58325275

A08008450

B78361482

F59197996

A28855260

B95087482

B08569592

U67056457

U67035642

A08566143

B08569592

A81608077

B08633950

U67056457

U67035642

U67056457

U67035642

B48171086

B60650801

A60744216

B65243107

B33490426

U66759598
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Codi d'expedient Naturalesa Objecte del Contracte
Publicat a PLACE
(licitació i/o
adjudicació)

Publicat a BOE
(licitació i/o
adjudicació)

Publicat a DOUE
(licitació i/o
adjudicació)

Procediment
Tramitació

Número
de
licitadors

Número
d'invitacions Procediment Adjudicació Expedient Valor estimat Import

licitació
Import
d'adjudicació,
exclòs IVA

Termini
(mesos) Núm. Pròrrogues Data

d'adjudicació Adjudicatari

2018-00055

2018-00056

2018-00058

2018-00059

2018-00060

2018-00061

2018-00062

2018-00063

2018-00064

2018-00065

2018-00066

2018-00067

2018-00068

2018-00069

2018-00070

2018-00071

2018-00072

2018-00073

2018-00074

2018-00075

2018-00077

2018-00078

2018-00079

2018-00080

2018-00081

2018-00082

2018-00083

2018-00084

2018-00085

2018-00086

2018-00087

2018-00088

2018-00089

2018-00090

Serveis

Serveis

Serveis

Sense Especificar

Sense Especificar

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Obres

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Obres

Serveis

Serveis

MANTENIMENT I GESTIÓ DE LES ESTACIONS METEOROLÒGIQUES DEL
PORT DE BARCELONA A L'EMPRESA PÚBLICA SERVEI METEOROLÒGIC DE
CATALUNYA

CESSIÓ DEL CONTRACTE "Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions
de seguretat, protecció contraincendis i anti intrusisme del Port de Barcelona. RSC:
2014-000019

ANÀLISI DE NUTRIENTS INORGÀNICS EN AIGÜES DEL PORT DE
BARCELONA, EN COMPLIMENT DE LA DIRECTIVA MARC DE L'AIGUA

ANÀLISI DE LA COMPOSICIÓ FAUNÍSTICA DELS FONS SEDIMENTARIS I
EVALUACIÓ DE LA QUALITAT AMBIENTAL DEL PORT DE BARCELONA, EN
COMPLIMENT DE LA DIRECTIVA MARC DE L'AIGUA

ANÀLISI DE SEGUIMENT DE COMPOSTOS ORGÀNICS PRIORITARIS I
HIDROCARBURS EN AIGÜES DEL PORT DE BARCELONA, EN COMPLIMENT
DE LA DIRECTIVA MARC DE L'AIGUA

CONTRACTACIÓ DE LES ASSEGURANCES PERSONALS (VIDA I ACCIDENTS)
DE L´AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

ASSEGURANÇA PER ELS VEHÍCLES TERRESTRES DE L'AUTORITAT
PORTUÀRIA DE BARCELONA. 2018

CONTRACTACIÓ DE L'ASSEGURANÇA PER A LES EMBARCACIONS DE
L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA. 2018

CONCRECIÓ DE CONTRACTE SERVEI DE SEGUIMIENT I CONTROL
AMBIENTAL DE L'OBRA <ADEQUACIÓ INTERSECCIONS FERROVIÀRIES. NOU
ACCÉS A CONCESSIÓ A LA RONDA DEL PORT. TRAM V>

Concreció de contracte del Servei d’assistència tècnica per al seguiment i control
ambiental de l'obra: "NOU ENLLUMENAT MOLL LEPANT ALINEACIONS 27A,
27B, 27C". Clau d'expedient: OB-PP-P-0045/2018. Refª. Servei de Contractació:
2018-00065, relacionat 2017-00112.

CONCRECIÓ DE CONTRACTE DEL SERVEI  DE SEGUIMIENT I CONTROL
AMBIENTAL DE L'OBRA NOU ENLLUMENAT MOLL PRÍNCEP D'ESPANYA

SUBMINISTRAMENT I FABRICACIÓ DE L’ESTAND DEL PORT DE BARCELONA
AL SALÓ INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA I LA MANUTENCIÓ (SIL) 2018.
Clau d'expedient: 2018P040003. Ref. Servei de Contractació: 2018-00067,
relacionat 2018-00038.

Concreció de contracte Servei de assistència tècnica per a  la direcció d´obra i el
control de qualitat de l´obra < NOU ACCÉS VIARI-FERROVIARI AL MOLL
ÀLVAREZ DE LA CAMPA> (en relació amb l'expedient 2015-00063 i AM 2017-
00006)

Concreció de contracte del Servei de seguiment i control ambiental de l'obra:
“AMPLIACIÓ MOLL ADOSSAT 3ª FASE". Clau d'expedient: OB-PP-P-0043/2018.
Refª. Servei de Contractació: 2018-00069, relacionat 2017-00054.

Concreció de contracte del SERVEI D’ADAPTACIÓ I MILLORA DE L’APLICACIÓ
DE CONTRACTACIÓ DE L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA dins de
l’:”ACORD MARC PER AL MANTENIMENT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES I
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN TECNOLOGIES WEB, .NET, VISUAL
BASIC, JAVA, LOTUS NOTES I COORDINACIÓ DE PROVEÏDORS DE PAQUETS
DE SOFTWARE". Clau d'expedient: 2018R340023.

Concreció de contracte del servei de programació de la fase 2 dels
desenvolupaments necessaris per a implantar un sistema de reserves.

Assegurança de responsabilitat civil dels aparcaments de l'APB

ANÀLISI DIARI DELS FILTRES DE CONCENTRACIÓ AMBIENTAL DEL
AL.LERGEN DE SOJA

RESCISSIÓ DEL CONTRACTE “ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI GENERAL D'ORDENACIÓ, COORDINACIÓ I CONTROL DE
TRÀNSIT MARÍTIM PORTUARI AL PORT DE BARCELONA”. Ref. Servei de
Contractació: 2018-00074 en relació amb l’expedient 56/2013.

AMPLIACIÓ DE TERMINI DE L´OBRA "NUEVO ALUMBRADO MUELLE
LEPANTO ALINEACIONES 27A, 27B, 27C" (en relació amb l'expedient: 2017-
00112)

CONCRECIÓ DE CONTRACTE DE "SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL
SEGUIMENT I CONTROL AMBIENTAL DE L'OBRA <AMPLIACIÓ DEL MOLL|
ADOSSAT 2a FASE B (TERMINAL POLIVALENT)>"

CONCRECIÓ DE CONTRACTE DE SERVEI D'ASSISTÈNCIA  I
ASSESSORAMENT EN COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA
APORTACIÓ DE SORRES A LA PLATJA SITUADA AL SUD DEL LLOBREGAT
(2016-2018) (CAMPANYA 2018)

CONCRECIÓ DE CONTRACTE DE SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA
SEGUIMENT I CONTROL AMBIENTAL DE L'OBRA APORTACIÓ DE SORRES A
LA PLATJA SITUADA AL SUD DEL LLOBREGAT (2016-2018) (CAMPANYA 2018)

CONCRECIÓ DE CONTRACTE DE "SERVEI DE SEGUIMENT I CONTROL
AMBIENTAL DE L'OBRA <MODIFICAT NOU ACCÉS VIARI-FERROVIARI AL
MOLL ÁLVAREZ DE LA CAMPA>"

SERVEI D'ADMINISTRACIÓ 24x7 DELS COMPONENTS DE MAQUINARI DE
PROCÉS DE DADES I COMUNICACIONS QUE FORMEN PART DE LA
PLATAFORMA, AIXÍ COM DE DETERMINATS COMPONENTS DE SOFTWARE
BASE DE DITA PLATAFORMA".- Clau d'expedient: 2018R360006. Ref. Servei de
Contractació: 2018-00081, en relació amb el 2017-00128.

CONCRECIÓ DE CONTRACTE DE SERVEI DE SEGUIMENT I CONTROL
AMBIENTAL DE L'OBRA <REHABILITACIÓN EDIFICIO PORTAL DE LA PAU> (en
relació  amb l'expedient 2015-00062 i AM 2017-00119)

Concreció de contracte SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL SEGUIMENT
I CONTROL AMBIENTAL de l'obra: "OBRA CIVIL NOU SYNCROLIFT MOLL
CATALUNYA". Clau d'expedient: OB-PP-P-0048/2018. Ref. Servei de contractació:
2018-00083 (relacionat amb l'AM 2017-00119 i amb l'expedient 2016-00129).

CONCRECIÓ DE CONTRACTE DE SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL
SEGUIMENT I CONTROL AMBIENTAL DE L'OBRA <AMPLIACION TERMINAL
FERROVIARIA PRINCIPE DE ESPAÑA. FASE 2>

CESSIÓ DE CONTRACTE DELS "SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN,
ASISTENCIA TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA
<REHABILITACIÓN EDIFICIO PORTAL DE LA PAU>"

TREBALLS D'OBRA CIVIL I AUXILIARS DE MANTENIMENT DEL PORT DE
BARCELONA

CONCRECIÓ DE CONTRACTE DEL SERVEI DE SEGUIMENT
HIDROGEÒLOGIC DE L'ACORD MARC PER ALS SERVEIS DE SEGUIMENT I
CONTROL AMBIENTAL DE LES DIFERENTS OBRES DEL PORT DE
BARCELONA (2017-2020) - (OB-PP-P-0051/2018)

REMEDIACIÓ DEL SUBSÒL DEL MOLL CONTRADIC. 3ª FASE

Curs formació pràctica incendi 2018

Curs formació tàctica iniciació Cap de Columna
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Ordinària

Ordinària

Ordinària

Sense Especificar

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Sense Especificar

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Urgent

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Sense Especificar

Ordinària

Sense Especificar

Ordinària

Ordinària

Ordinària

1

1

1

Adjudicació directa

Modificacions

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Obert

Obert

Obert

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Adjudicació directa

Rescissió

Pròrroga

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Rescissió

Obert

Negociat sense publicitat

Obert Simplificat

Adjudicació directa

Adjudicació directa

48.671,52

114.267,53

29.280,00

37.600,00

47.000,00

158.000,00

138.000,00

6.200,00

2.053,47

1.720,00

7.168,00

30.000,00

51.970,00

195.370,00

22.571,00

90.091,20

2.800,00

30.781,79

1.449.792,00

229.461,73

7.307,89

13.247,50

13.595,98

4.105,00

36.000,00

37.336,57

75.354,00

29.536,67

336.778,00

5.100.000,00

81.436,00

594.219,14

73.646,00

13.506,44

48.671,52

29.280,00

47.000,00

79.000,00

69.000,00

6.200,00

2.053,47

1.720,00

7.168,00

30.000,00

51.970,00

195.370,00

22.571,00

90.091,20

2.800,00

30.781,79

966.528,00

7.307,89

13.247,50

13.595,98

4.105,00

20.400,00

37.336,57

75.354,00

29.536,67

3.400.000,00

81.436,00

594.219,14

73.646,00

13.506,44

48.671,52

29.280,00

37.600,00

47.000,00

73.499,26

64.750,00

5.604,72

2.053,47

1.720,00

7.168,00

28.000,00

51.970,00

195.370,00

22.571,00

90.091,20

2.762,74

30.781,79

7.307,89

13.247,50

13.595,98

4.105,00

20.400,00

37.336,57

75.354,00

29.536,67

2.766.202,00

81.436,00

555.811,46

73.646,00

13.506,44

24

48

48

24

12

12

12

4

3

8

1

2,5

12

2,9

12

6,5

2

2

3

9

24

24

24

1

1

1

+1 año

Prorrogable un (1) año más

+ 1 año

24/05/2018

10/05/2018

24/05/2018

24/05/2018

24/05/2018

28/06/2018

28/06/2018

28/06/2018

22/05/2018

28/05/2018

28/05/2018

29/05/2018

28/05/2018

28/05/2018

06/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

30/10/2018

02/07/2018

12/06/2018

04/06/2018

04/06/2018

04/06/2018

04/06/2018

14/06/2018

07/06/2018

07/06/2018

07/06/2018

20/07/2018

28/11/2018

01/10/2018

29/10/2018

05/02/2018

29/05/2018

SERV.METEOROLOGIC DE CATALUNYA

SABICO SEGURIDAD, S.A.

CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTIF

CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTIF

CONSEJO SUP. INVESTIG. CIENTIF

VIDACAIXA SAU DE SEGUROS

BILBAO COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS

TECNOAMBIENTE, S.L.

TECNOAMBIENTE, S.L.

TECNOAMBIENTE, S.L.

EXHIBITION STAND DESIGN DECOR, S.L.

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA) Y AUDINGINTRAESA,
S.A. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982 de 26 de
mayo abreujadament UTE AT PORT BCN

TECNOAMBIENTE, S.L.

INETUM ESPAÑA SA

ALTEN SOLUC.PRODUCTOS AUDITORI

MAPFRE SEGUROS GENERALES

VALL D'HEBRON RECERCA BIOMEDIC

CORP PRACTICOS PUERTO BCN SLP

INGENIERIA Y SERVICIOS FERROVIARIOS, SA

TECNOAMBIENTE, S.L.

PREVIPORT BCN 2017

TECNOAMBIENTE, S.L.

TECNOAMBIENTE, S.L.

EVOLUTIO CLOUD ENABLER SA

TECNOAMBIENTE, S.L.

TECNOAMBIENTE, S.L.

TECNOAMBIENTE, S.L.

EUROCONSULT CATALUÑA, S.A.

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL

SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA

TECNOAMBIENTE, S.L.

FCC AMBITO, S.A.

ECOLE NATIONALE SUPERI OFFICIE

ECOLE NATIONALE SUPERI OFFICIE

Q0801167H

A20202487

Q2818002D

Q2818002D

Q2818002D

A58333261

A48001648

A60917978

B08724247

B08724247

B08724247

B65930950

U67035642

B08724247

A28855260

A79153920

A28141935

G60594009

B08569592

A61401857

B08724247

U67056457

B08724247

B08724247

A80448194

B08724247

B08724247

B08724247

A63041503

B66113457

A60744216

B08724247

A28900975
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Codi d'expedient Naturalesa Objecte del Contracte
Publicat a PLACE
(licitació i/o
adjudicació)

Publicat a BOE
(licitació i/o
adjudicació)

Publicat a DOUE
(licitació i/o
adjudicació)

Procediment
Tramitació

Número
de
licitadors

Número
d'invitacions Procediment Adjudicació Expedient Valor estimat Import

licitació
Import
d'adjudicació,
exclòs IVA

Termini
(mesos) Núm. Pròrrogues Data

d'adjudicació Adjudicatari

2018-00091

2018-00092

2018-00093

2018-00095

2018-00096

2018-00097

2018-00098

2018-00099

2018-00101

2018-00102

2018-00103

2018-00105

2018-00107

2018-00108

2018-00109

2018-00110

2018-00111

2018-00112

2018-00113

2018-00114

2018-00115

2018-00116

2018-00118

2018-00124

2018-00125

2018-00127

2018-00128

2018-00132

2018-00133

2018-00134

2018-00138

2018-00142

2018-00143

2018-00148

2018-00149

Serveis

Serveis

Serveis

Obres

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Sense Especificar

Serveis

Serveis

Serveis

Subministraments

Sense Especificar

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Obres

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Concreció de contracte del SERVEI D'ADAPTACIÓ I MILLORA DE L'APLICACIÓ
GESTRAM FASE 3 (ANÀLISI I DISSENY) DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE
BARCELONA dins l’: "ACORD MARC PER AL MANTENIMENT D'APLICACIONS
INFORMÀTIQUES I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN TECNOLOGIES
WEB, .NET, VISUAL BASIC, JAVA, LOTUS NOTES I COORDINACIÓ DE
PROVEÏDORS DE PAQUETS DE PROGRAMARI ". Clau d'expedient:
2018R340027. Refª. Servei de Contractació: 2018-00091, relacionat amb l'AM
2016-00100.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA SUPERVISIÓ, COORDINACIÓ I
RECOLZAMENT EN EL CONTROL D'OPERACIONS MARÍTIMO-PORTUÀRIES
ASSOCIADES A LA PRESTACIÓ DE DETERMINATS SERVEIS GENERALS,
PORTUARIS, COMERCIALS I ALTRES ACTIVITATS EN EL PORT DE
BARCELONA

CONCRECIO DE  CONTRACTE DEL SERVEI DE SEGUIMENT BÀSIC DE
CONTROL DE LES AIGÜES DE L'ACORD MARC PER ALS SERVEIS DE
SEGUIMENT I CONTROL AMBIENTAL DE LES DIFERENTS OBRES DEL PORT
DE BARCELONA (2017-2020) - (OB-PP-P-0052/2018)

LIQUIDACIÓ I REVISIÓ DE PREUS REMEDIACIÓN DEL SUBSUELO DEL
MUELLE CONTRADIQUE (2ª FASE) en relació amb l'expedient 190/15

REGULARITZACIÓ DE LA CONCRECIÓ DE CONTRACTE  DE L'ACORD MARC
PER DESENVOLUPAR ELS EVOLUTIUS DE SÒSTRAT ADJUDICATS A IECISA
DURANT EL 1er ANY DE L'ACORD MARC I TANCATS L'ABRIL DEL 2018

CONCRECIÓ DE L’ACORD MARC PER DESENVOLUPAR ELS EVOLUTIUS DE
SÒSTRAT ADJUDICATS A OESIA DURANT EL 1er ANY DE l’ACORD MARC I
TANCATS DURANT MARÇ i ABRIL  DEL 2018

Consolidación de los desarrollos de migración de los mapas de Mercator en el PCS

CONCRECIÓ DE CONTRACTE ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE SENYALITZACIÓ DINÀMICA DEL PORT DE
BARCELONA Concreción 2, Panells perCruceros y Ferrys

CONCRECIÓ DE CONTRACTE “ACORD MARC PER ALS SERVEIS DE
DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIONS DEL PROJECTE STM (Sea Traffic
Management) Ref. Servei de Contractació: 2017/00075” Concreció 2, Serveis de
Suport para el proyecto STM-PortCDM

CONCRECIÓ DE CONTRACTE “ACORD MARC PER ALS SERVEIS DE
DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIONS DEL PROJECTE STM (Sea Traffic
Management) Ref. Servei de Contractació: 2017/00075” Concreció 1, serveis
d'Anàlisi del nou Aplicatiu de Gestió d'Operacions per a la Torre de Control

CONCRECIÓ DE L’ACORD MARC PER DESENVOLUPAR ELS EVOLUTIUS DE
SÒSTRAT DELS MÒDULS ASSIGNATS A OESIA QUE ES TANQUIN DURANT
EL 2on TRIMESTRE DEL 2018

Concreció Evolutiu Gadpa, del AM MANTENIMENT D'APLICACIONS
INFORMÀTIQUES I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN TECNOLOGIES
WEB, .NET, VISULA BASIC, JAVA, LOTUS NOTES I COORDINACIÓ DE
PROVEÏDORS DE PAQUETS

Servei de suport de la microinformàtica de l'APB. Clau d'expedient: 2018R330014.-
Ref. Servei de Contractació: 2018-00107

SERVEI DE FORMACIÓ PRESENCIAL D'IDIOMES PER A L'AUTORITAT
PORTUÀRIA DE BARCELONA. Clau d’expedient: 2018R370002. Ref. Servei de
Contractació: 018-00108

SUBMINISTRAMENT LOTS DE NADAL 2018

ENCÀRREC DE GESTIÓ  DE L'APB  PER A L'INVENTARI D’EMISSIONS I
CÀLCUL DE LES IMMISSIONS DEL PORT DE BARCELONA ACTUALITZAT A
2017 I EN L’ESCENARI DE FUTUR.

CONCRECIÓ DE L’ACORD MARC PER DESENVOLUPAR ELS EVOLUTIUS DE
SÒSTRAT DELS MÒDULS ASSIGNATS A OESIA QUE ES TANQUIN DURANT
EL 3er TRIMESTRE DEL 2018

CONCRECIÓ DE L’ACORD MARC PER DESENVOLUPAR ELS EVOLUTIUS DE
SÒSTRAT DELS MÒDULS ASSIGNATS A IECISA QUE ES TANQUIN DURANT
EL 3er TRIMESTRE DEL 2018

CONCRECIÓ DE L'ACORD MARC 2017-00076, PER A LA REDACCIÓ DE PLEC I
AVALUACIÓ OFERTES PER A L'ADJUDICACIÓ D'UNA EINA DE GESTIÓ DE LA
XARXA DE FIBRA ÒPTICA

CONCRECIÓ DE L'ACORD MARC 2017-00076, PER A LA REDACCIÓ DE PLEC I
AVALUACIÓ D'OFERTES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT I DESPLEGAMENT D'INFRAESTRUCTURA DE XARXA

REGULARITZACIÓ DE LA CONCRECIÓ DE L’ACORD MARC PER
DESENVOLUPAR ELS EVOLUTIUS DE SÒSTRAT DELS MÒDULS ASSIGNATS
A IECISA QUE ES TANQUIN DURANT EL 2on TRIMESTRE DEL 2018

"CAMPANYA GEOTÈCNICA PER EL PROJECTE CONSTRUCTIU
<PROLONGACIÓ DEL ESPIGÓ DE SAN SEBASTIÁN>"

Renovació del manteniment per el sistema d’impressió centralitzat Xerox 2+1+1+1

Elaboració d'un estudi sobre l'impacte sanitari de les emissions del Port de
Barcelona sobre els barris més propers de la ciutat

ELABORACIÓ D'UN ESTUDI SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL ACTUAL DE
LES EMISSIONS DE VAIXELLS, ELS PROTOCOLS UTILITZATS I ELS
RESULTATS OBTINGUTS

Contractació dels serveis professionals de mediació del programa d'assegurances
de l'Autoritat Portuària de Barcelona per al període comprès entre 01/07/2018 i
30/06/2019.

Concreció de contracte de programació per adaptar el servei de reserves als nous
requeriments del BCN Port Booking System

Regularització de la segona continuïtat de l'expedient “ASSISTÈNCIA TÈCNICA
PER AL SEGUIMENT, COORDINACIÓ I CONTROL D'OPERACIONS MARITIMO-
PORTUÀRIES ASSOCIADES A LA PRESTACIÓ DE DETERMINATS SERVEIS
GENERALS, PORTUARIS, COMERCIALS I ALTRES ACTIVITATS AL PORT DE
BARCELONA.” Ref. Servei de Contractació: 2018-00132 en relació amb el 2018-
00033, 2017-00061, 2015-00199.

CONCRECIÓ DE L’ACORD MARC PER DESENVOLUPAR ELS EVOLUTIUS DE
SÒSTRAT ADJUDICATS A OESIA DURANT EL 1er ANY DE l’ACORD MARC I
TANCATS Al GENER DEL 2018

CONCRECIÓ DE CONTRACTE PER A LA CONSULTORIA TECNOLÒGICA
GESTRAM - Fase 4 (Consultoría y desarrollo)

Contractació del manteniment del Sistema de Monitoratge d'Infraestructures TIC,
únicament al proveïdor Tango /04 Computing Group S.L.

1a. Prorroga del contracte per honoraris i despeses per prestació de serveis per a
la promoció del Port de Barcelona al Japó.

segona PRÒRROGA de termini de durada del contracte “SERVEIS DE
PROMOCIÓ DEL PORT DE BARCELONA EN L'ÀREA DE SUD-AMÈRICA”.
Referència Servei de Contractació: 2018-00143, en relació amb els expedients
2017-00108 i 2015-00084.

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES
BUSINESS INTELLIGENCE. (en relació amb l'expedient: 36/2012)

Manteniment del sistema de control d'accessos i presencia de l'Autoritat Portuaria
de Barcelona.

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Sense Especificar

Urgent

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Urgent

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Urgent

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

1

Negociat sense publicitat

Obert

Negociat sense publicitat

Revisió de preus

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Adjudicació directa

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Obert Simplificat Sumari

Obert

Obert

Altres procediments

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Obert

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Altres procediments

Adjudicació directa

Negociat sense publicitat

Pròrroga

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Adjudicació directa

Pròrroga

Pròrroga

Modificacions

Negociat sense publicitat

14.855,75

780.000,00

152.492,00

1.445.527,53

12.582,41

13.069,00

30.480,00

252.997,59

25.322,00

69.593,00

45.000,00

7.763,44

34.400,00

850.000,00

92.500,00

24.600,00

45.000,00

37.500,00

15.632,00

10.000,00

37.500,00

241.977,69

64.458,06

19.428,23

13.700,00

14.731,71

173.000,00

26.848,00

46.211,92

119.234,04

112.262,58

50.000,00

40.000,00

30.790,24

162.087,60

14.855,75

520.000,00

152.492,00

12.582,41

13.069,00

30.480,00

252.997,59

25.322,00

69.593,00

45.000,00

7.763,44

34.400,00

850.000,00

92.500,00

24.600,00

45.000,00

37.500,00

15.632,00

10.000,00

37.500,00

241.977,69

30.991,52

19.428,53

13.700,00

14.731,71

172.989,60

26.848,00

46.211,92

119.234,04

47.063,67

50.000,00

40.000,00

30.790,24

162.087,60

14.855,75

520.000,00

152.492,00

66.225,28

12.582,41

13.069,00

30.000,00

252.997,59

25.322,00

69.593,00

45.000,00

7.763,44

30.728,74

503.670,00

78.735,00

24.600,00

45.000,00

37.500,00

15.632,00

10.000,00

37.500,00

239.557,94

30.991,52

19.428,53

13.700,00

14.731,71

172.989,60

26.848,00

46.211,92

119.234,04

47.063,67

50.000,00

40.000,00

30.790,24

162.087,60

12

24

24

2

2

5

72

4

5

3

6

6

36

12

4

3

3

18

18

3

2

24

5

5

12

3,5

2

1

12

24

12

12

1

60

 1 ANY

24

15/06/2018

15/10/2018

21/06/2018

20/07/2018

10/07/2018

05/09/2018

12/07/2018

11/07/2018

29/06/2018

03/07/2018

18/07/2018

04/07/2018

21/08/2018

16/11/2018

16/11/2018

22/10/2018

05/09/2018

19/07/2018

23/07/2018

20/07/2018

05/09/2018

05/12/2018

25/07/2018

08/10/2018

29/08/2018

01/10/2018

04/10/2018

28/11/2018

21/03/2018

02/10/2018

28/11/2018

02/10/2018

04/10/2018

05/12/2018

05/10/2018

INETUM ESPAÑA SA

CORP PRACTICOS PUERTO BCN SLP

TECNOAMBIENTE, S.L.

UTE SUELOS MUELLE APB

INETUM ESPAÑA SA

OESIA NETWORKS SL

PORTIC BARCELONA SA

SDAD IBERICA CONSTRUC ELEC

PRODEVELOP SL

PRODEVELOP SL

OESIA NETWORKS SL

INETUM ESPAÑA SA

ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES

ESCOLA IDIOMES MODERNS CASA CO

ALONSO HIPERCAS

BARCELONA REGIONAL AGENCIA DE

OESIA NETWORKS SL

INETUM ESPAÑA SA

NAE COMUNICACIONS SL

NAE COMUNICACIONS SL

INETUM ESPAÑA SA

IGEOTEST GEOCIENCIAS Y EXPLORACIONES, S.L.

XEROX ESPAÑA,DOCUMENT COMPANY

FUND.PRIV.INST.SALUD GLOBAL

UPC UNIV POLITEC CATALUNYA

S&C WILLIS CORROON CORR.SEG.SA

ALTEN SOLUC.PRODUCTOS AUDITORI

CORP PRACTICOS PUERTO BCN SLP

OESIA NETWORKS SL

INETUM ESPAÑA SA

TANGO/04 COMPUTING GROUP,S.L.

TAKAO SUZUKI

LEJTMAN HUGO NORBERTO

T SYSTEMS ITC IBERIA SAU

DORMAKABA ESPAÑA SA

A28855260

B08569592

B08724247

U66756883

A28855260

B95087482

A61961488

A28002335

B96202379

B96202379

B95087482

A28855260

B85908093

B62138078

A28790476

A60453271

B95087482

A28855260

B63442701

B63442701

A28855260

B55178248

A28208601

G65341695

Q0818003F

A58930280

A79153920

B08569592

B95087482

A28855260

B60341401

A81608077

A28857001
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Codi d'expedient Naturalesa Objecte del Contracte
Publicat a PLACE
(licitació i/o
adjudicació)

Publicat a BOE
(licitació i/o
adjudicació)

Publicat a DOUE
(licitació i/o
adjudicació)

Procediment
Tramitació

Número
de
licitadors

Número
d'invitacions Procediment Adjudicació Expedient Valor estimat Import

licitació
Import
d'adjudicació,
exclòs IVA

Termini
(mesos) Núm. Pròrrogues Data

d'adjudicació Adjudicatari

2018-00151

2018-00152

2018-00153

2018-00155

2018-00157

2018-00158

2018-00159

2018-00160

2018-00162

2018-00163

2018-00167

2018-00168

2018-00169

2018-00171

2018-00172

2018-00173

2018-00174

2018-00175

2018-00176

2018-00177

2018-00178

2018-00179

2018-00180

2018-00181

2018-00182

2018-00183

2018-00184

2018-00185

2018-00186

2018-00187

2018-00188

2018-00189

2018-00190

2018-00191

2018-00192

2018-00193

2018-00194

2018-00195

2018-00196

2018-00197

2018-00198

2018-00199

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Sense Especificar

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Obres

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Subministraments

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Subministraments

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Sense Especificar

Serveis

Sense Especificar

Sense Especificar

Sense Especificar

Serveis

Serveis

Continuïtat de la prestació del servei al contracte: “SERVEI DE RECEPCIONS DE
L’APB.” Refª. Servei de Contractació:  2018-00151, en relació amb el 2014-00060.

Formació en ALT RENDIMENT i BENESTAR PERSONAL

Pròrroga del contracte de "Contractació de la prestació del servei de l'equip de
gestió de l'àrea PIF del Port de Barcelona". (en relació amb l'expedient 12/14)

PRÒRROGA del contracte “MANTENIMENT PREVENTIU Y CORRECTIU DE LES
INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS Y
ANTIINTRUSISME DEL PORT DE BARCELONA” RSC: 2018-00155 (en relació
amb l'expedient 2018-00056 i 2014-00019).

Concreció de contracte de l’ACORD MARC PER AL DESENVOLUPAMENT I
MANTENIMENT CORRECTIU I EVOLUTIU DEL SISTEMA INFORMÀTIC
SÒSTRAT DEL PORT DE BARCELONA per DESENVOLUPAR ELS EVOLUTIUS
DE SÒSTRAT DELS MÒDULS ASSIGNATS A OESIA QUE ES TANQUIN
DURANT EL 4rt TRIMESTRE DE L’ANY 2018. Ref. Servei de Contractació: 2018-
00157 relacionat amb l'expedient 2016-00098.

Concreció de contracte  per desenvolupar els evolutius de Sostrat adjudicats a
OESIA durant el primer any de l'Acord Marc i al llarg de juny i juliol de 2018
relacionat amb l'ACORD MARC PER AL DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT
CORRECTIU I EVOLUTIU DEL SISTEMA INFORMÀTIC SÒSTRAT DEL PORT
DE BARCELONA. (2018R340020). Ref. Servei de Contractació: 2018-00158
relacionat amb els expedients AM 98/16, 2018-00027 i 2018-00133.

CONCRECIÓ DE L'ACORD MARC 2017-00076, PER LA REDACCIÓ DE PLEC I
AVALUACIÓ D'OFERTES PER L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE
SUMINISTRAMENT I DESPLEGAMENT D'INFRAESTRUCTURA DE XARXA
AMPLIANT L'ABAST

REGULARIZTZACIÓ DE LA CONCRECIÓ DE L’ACORD MARC PER
DESENVOLUPAR ELS EVOLUTIUS DE SÒSTRAT ADJUDICATS A IECISA
DURANT EL 1er ANY DE L’ACORD MARC I TANCATS EL MAIG  DEL 2018

CURS DE FORMACIÓ EN EXTINCIÓ D’INCENDIS I RESCAT  DINTRE DE
VAIXELLS

ABONO A CUENTA DE AMPLIACIÓN DEL MUELLE ADOSADO 3ª FASE

PRÒRROGA de termini de durada del contracte “SERVEIS DE PROMOCIÓ DEL
PORT DE BARCELONA EN L'ÀREA DE RHONE-ALPS i PROVENÇA-ALPS
COSTA BLAVA”. Clau d'expedient: C 2016/007Ref. Servei de Contractació: 2018-
00167, en relació amb l’expedient 2016-00116.

1a  PRÒRROGA del termini de durada del contracte “SERVEIS DE PROMOCIÓ
DEL PORT DE BARCELONA A LA ZONA MIDI PIRINEU i LLENGUADOC-
ROSELLÓ A FRANÇA PER A L'AMPLIACIÓ DE HINTERLAND AL MERCAT
FRANCÉS” Ref. Servei Contractació: 2018-00168 relacionat amb l´expedient
115/2016.

CONSOLIDACIÓ DELS DESENVOLUPAMENTS DEL BCN PORT BOOKING
SYSTEM EN EL PCS.- Clau d'expedient: 2018R360011.- Ref. Servei de
Contractació: 2018-00169

EMERGÈNCIA CIBERATAC. SERVEI D'ASSISTÈNCIA EN PROGRAMACIÓ,
PARAMETRITZACIÓ I POSADA EN MARXA DE LES MILLORES ROSMIMAN

EMERGÈNCIA CIBERATAC. SERVEI D'ASSISTÈNCIA EN GISPEM

EMERGÈNCIA CIBERATAC. SERVEI DE RECUPERACIÓ I RESTABLIMENT DE
SERVIDORS GIS

EMERGÈNCIA CIBERATAC. KTRING DE LA PEPI - SERVEI DE CÀTERING

EMERGÈNCIA CIBERSEGURETAT. AMPLIACIÓ CABINES HITACHI

EMERGÈNCIA CIBERATAC. SERVEI TÈCNIC PER REALITZAR CANVIS EN
L'ENTORN GTT

EMERGÈNCIA CIBERATAC. SERVEI SUPORT TÈCNIC APTEAN

EMERGÈNCIA CIBERATAC. SERVEI DE SUPORT TÈCNIC CARVER

EMERGÈNCIA CIBERATAC. SERVEI DE SUPORT TÈCNIC –TSYSTEMS-

EMERGÈNCIA CIBERATAC. SERVEI DE SUPORT TÈCNIC PER A LA
PLATAFORMA DE GESTIÓ DE FACTURES DE PROVEÏDORS

EMERGÈNCIA CIBERSEGURETAT. SERVEI DE SUPORT TÈCNIC - SOPRA
STERIA-

EMERGÈNCIA CIBERSEGURETAT. ADQUISICIÓ DE LLICÈNCIA TEAM VIEWER
PREMIUM.

EMERGÈNCIA CIBERSEGURETAT.ADQUISICIÓ D'ORDINADORS, DISCOS
DURS I ALTRES MATERIALS INFORMÀTICS

EMERGÈNCIA CIBERSEGURETAT. SERVEI DE SUPORT TÈCNIC - LOCAL
AREA NETWORK ENGINEERING SL-

EMERGÈNCIA CIBERSEGURETAT. SERVEI DE SUPORT TÈCNIC -
DORMAKABA

EMERGÈNCIA CIBERSEGURETAT. REINSTAL·LACIÓ SERVEIS D'IMPRESSIÓ I
ESCANEIG A CAUSA DEL CIBERATAC

EMERGÈNCIA CIBERSEGURETAT. SERVEI DE SUPORT TÈCNIC EN EL
CIBERATAC D´AMBAR

EMERGÈNCIA CIBERSEGURETAT. SERVEI D'OFICINA TÈCNICA DE
SEGURETAT D'ACKCENT EN ACTUACIONS ESPECÍFIQUES

EMERGÈNCIA CIBERSEGURETAT. SERVEI DE REINSTAL·LACIÓ DE
SERVIDORS D'APLICACIONS DE SEGURETAT EN EL CENTRE DE CONTROL
DE L'APB

EMERGÈNCIA CIBERSEGURETAT. SERVEI SUPORT TÈCNIC -ARESTES-

EMERGÈNCIA CIBERATAC. ASSISTÈNCIA I SUPORT TELEFÒNIC MOTIVAT
PER L'ATAC CIBERNÈTIC A L'APB

EMERGÈNCIA CIBERSEGURETAT. SERVEI SUPORT TÈCNIC - ATOS-

 EMERGÈNCIA CIBERSEGURETAT. ANTIVIRUS CYLANCE PER A SERVIDORS
WINDOWS

REGULARITZACIÓ. EMERGÈNCIA CIBERSEGURETAT. RESTABLIMENT
SERVEI INFRAESTRUCTURA TIC. BASES DE DADES I SERVIDORS.

EMERGÈNCIA CIBERSEGURETAT. ANTIVIRUS LINUX SOPHOS.

EMERGÈNCIA CIBERSEGURETAT. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
PUNTS D'ACCÉS SENSE FIL A LA XARXA APB

Segona continuïtat de la prestació del servei (pròrroga excepcional) al contracte
<GESTIÓ DEL SERVEI DE MOBILITAT DE LES EXPLANADES DE LES
TERMINALS DE CREUERS>. Ref. Servei de Contractació 2018-00054, en relació
amb l'expedient 166/15

EMERGÈNCIA CIBERATAC. INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ D'ANTIVIRUS EN
VIDEOGRAVADORES

EMERGÈNCIA ATAC CIBERNÈTIC. SERVEI DE SUPORT TÈCNIC - OESÍA-
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Ordinària

Ordinària

Sense Especificar

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Emergència

Emergència

Emergència

Emergència

Emergència

Emergència

Emergència

Emergència

Emergència

Urgent

Emergència

Emergència

Emergència

Emergència

Urgent

Urgent

Urgent

Emergència

Urgent

Urgent

Urgent

Emergència

Urgent

Urgent

Urgent

Urgent

Ordinària

Urgent

Emergència

Pròrroga

Adjudicació directa

Pròrroga

Pròrroga

Negociat sense publicitat

Negociat amb publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Adjudicació directa

Revisió de preus

Pròrroga

Pròrroga

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Negociat sense publicitat

Adjudicació directa

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Pròrroga

Adjudicació directa

Adjudicació directa

69.083,16

287.500,00

6.960,00

45.636,00

45.000,00

2.889,25

4.368,00

1.060,72

24.073,60

26.140.754,92

90.500,00

94.500,00

105.360,00

3.630,00

3.200,00

2.000,00

4.061,60

247.982,88

6.000,00

3.400,00

1.260,00

13.760,00

3.250,00

3.853,20

694,80

41.245,80

5.724,00

1.942,50

6.760,00

3.810,00

4.228,13

5.205,84

3.151,50

2.050,00

2.489,15

67.500,00

18.268,08

24.162,50

58.725,87

0,00

5.627,92

3.000,00

69.083,16

50.000,00

45.636,00

45.000,00

2.889,25

4.368,00

1.060,72

24.073,60

802.097,66

90.500,00

94.500,00

105.360,00

3.630,00

3.200,00

2.000,00

4.061,60

247.982,88

6.000,00

3.400,00

1.260,00

13.760,00

3.250,00

3.853,20

694,80

41.245,80

5.724,00

1.942,50

6.760,00

3.810,00

4.228,13

5.205,84

3.151,50

2.050,00

2.489,15

67.500,00

18.268,08

24.162,50

58.725,87

5.627,92

3.000,00

69.083,16

50.000,00

6.960,00

45.636,00

45.000,00

2.889,25

4.368,00

1.060,72

24.073,60

802.097,66

90.500,00

94.500,00

105.360,00

3.630,00

3.200,00

2.420,00

4.467,76

247.982,88

6.000,00

3.400,00

1.260,00

13.760,76

3.250,00

3.853,20

694,80

41.245,80

5.724,00

1.942,50

6.760,00

3.810,00

4.228,13

5.205,84

3.151,50

2.050,00

2.489,15

67.500,00

17.813,94

24.162,50

58.725,87

5.627,92

3.000,00
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7
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50

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Prorrogable anualmente hasta el año 2021

Prorrogable anualmente por dos años más

17/10/2018

12/11/2018

18/10/2018

25/10/2018

19/11/2018

24/10/2018

24/10/2018

31/10/2018

23/10/2018

22/10/2018

19/11/2018

20/11/2018

28/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

02/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

SELECTIVA CATALUNYA SERVEIS AUXILIARS, S.L.

GARRIDO MARQUEZ ANTONIO JOSE

FUND ALT RENDIMENT EMPR.CARES

SABICO SEGURIDAD, S.A.

OESIA NETWORKS SL

OESIA NETWORKS SL

NAE COMUNICACIONS SL

INETUM ESPAÑA SA

SEGANOSA, SA

UTE MOLL ADOSSAT 3ªFASE

PEREZ CLAIRE

THOMAS NATHALIE

PORTIC BARCELONA SA

IDASA SISTEMAS SL

PRODEVELOP SL

NEXUS GEOGRAFICS SL

COLL GARROS JOSEFA

HITACHI VANTARA SA

AGGITY EUROPE SA

APTEAN IBERICA SLU

CARVER ADVANCED SYSTEMS SL

T SYSTEMS ITC IBERIA SAU

ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL

SOPRA STERIA ESPAÑA SA

TEAM VIEWER GMBH

MASTERKEY INFORMATICA

LOCAL AREA NETWORK ENGINEER SL

DORMAKABA ESPAÑA SA

XEROX ESPAÑA,DOCUMENT COMPANY

AMBAR TELECOMUNICACIONES SL

ACKCENT CYBERSECURITY SL

INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA

ARESTES SERVEIS INFORMATICS SL

ICONUS SL

ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES

ACKCENT CYBERSECURITY SL

T SYSTEMS ITC IBERIA SAU

MAKENAI SOLUTIONS INNOVATION

AMBAR TELECOMUNICACIONES SL

TRANSPORTS CIUTAT COMTAL, S.A.

INDRA SISTEMAS DE SEGURIDAD SA

OESIA NETWORKS SL

B64338767

G61852000

A20202487

B95087482

B95087482

B63442701

A28855260

A36715217

U67214783

A61961488

B53445144

B96202379

B17525429

A78346582

A59973123

B60650421

B62936422

A81608077

B59104612

A79329108

B66521402

B60296415

A28857001

A28208601

B39363387

B66350547

A58624958

B61129227

B59420927

B85908093

B66350547

A81608077

B87044673

B39363387

A59736686

A58624958

B95087482
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Codi d'expedient Naturalesa Objecte del Contracte
Publicat a PLACE
(licitació i/o
adjudicació)

Publicat a BOE
(licitació i/o
adjudicació)

Publicat a DOUE
(licitació i/o
adjudicació)

Procediment
Tramitació

Número
de
licitadors

Número
d'invitacions Procediment Adjudicació Expedient Valor estimat Import

licitació
Import
d'adjudicació,
exclòs IVA

Termini
(mesos) Núm. Pròrrogues Data

d'adjudicació Adjudicatari

2018-00200

2018-00201

2018-00202

2018-00203

2018-00205

2018-00206

2018-00207

2018-00209

2018-00210

2018-00212

2018-00227

2018-00228

2018-00229

2018-00232

2018-00233

2018-00235

2018-00236

2018-00241

2018-00242

2018-00244

2018-00247

2018-00252

2018-00256

2018-00259

2018-00262

2018-00263

2018-00264

2019-00031

2020-00347

OB-PP-M-0032/2018

OB-PP-P-0001/2018

OB-PP-P-0002/2018

OB-PP-P-0003/2018

OB-PP-P-0004/2018

OB-PP-P-0005/2018

OB-PP-P-0009/2018

OB-PP-P-0010/2018

OB-PP-P-0011/2018

OB-PP-P-0012/2018

Serveis

Serveis

Serveis

Sense Especificar

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Subministraments

Subministraments

Serveis

Serveis

Obres

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Obres

Obres

Serveis

Serveis

Concreció de contracte per desenvolupar els evolutius de SOSTRAT adjudicats a
IECISA durant el primer any de l'Acord Marc i tancats el juliol de 2018 relacionat
amb l'ACORD MARC PER AL DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT
CORRECTIU I EVOLUTIU DEL SISTEMA INFORMÀTIC SOSTRAT DEL PORT
DE BARCELONA. (2018R340020). Ref. Servei de Contractació: 2018-00200
relacionat amb els expedients AM 98/16, 2018-00027, 2018-00133 i 2018-00158.

EMERGÈNCIA CIBERATAC. SERVEI DE SUPORT TÈCNIC -GS GESTIÓN-

EMERGÈNCIA CIBERATAC. SERVEI DE SUPORT TÈCNIC -IECISA-

Pròrroga del termini d'execució del contracte de l'obra "NOU ENLLUMENAT MOLL
PRÍNCEP D'ESPANYA". Clau d'expedient: OB-GP-P-0814/2017.Ref. Servei de
Contractació: 2018-00203, en relació amb el 2017-00148.

GESTIÓ DEL SERVEI DE MOBILITAT DE LES ESPLANADES DE LES
TERMINALS DE CREUERS.

PREPARACION DE MUESTRAS Y ANALISIS EN EL LABORATORIO DE
PARTICULAS EN SUSPENSIÓN Y SEDIMENTABLES PARA LA VIGILANCIA
AMBIENTAL ATMOSFÉRICA DE LAS OBRAS PORTUARIAS. (1 DE NOV 2018
AL 14 DE FEB 2019

CONVENI SOJA.- CONTRACTE PONT LABORATORI AMB. RSC: 2018-00207

CONCRECIÓ DE L'ACORD MARC 2017-00076, PER A LA REDACCIÓ DE PLEC I
AVALUACIÓ OFERTES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT I DESPLEGAMENT DE XARXA BACKBONE DE FIBRA
ÒPTICA

Concreció del contracte d'ampliació Consultoría projecte Piloto BPM 10 y 6-7

SEGONA PRÒRROGA del termini de duració del contracte “SERVEI DE
JARDINERIA DEL PORT DE BARCELONA”. Ref. Servei de Contractació: 2018-
00212, en relació amb els expedients 2017-00137 y 15/2014.

Concreció de contracte del SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I
ASSESSORAMENT EN COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA
DRAGADO GENERAL 2018

Concreció de contracte SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
DIRECCIÓ D’OBRA A LES OBRES DEL PORT DE BARCELONA, CONTROL DE
QUALITAT, ASSISTÈNCIA GEOTÈCNICA I CONTROL DE LA
INSTRUMENTACIÓ, I ASSISTÈNCIA AL DEPARTAMENT DE PROJECTES DEL
PORT DE BARCELONA de l´obra: REMEDIACIÓ DEL SUBSOL DEL MOLL
CONTRADIC. 3a FASE– (OB-PP-P-0074/2018). Ref. Servei de contractació: 2018-
00228 (relacionat amb l'AM 2017-00006 i amb l'expedient 2017-00088)

Concreció de contracte del  Servei d'assistència técnica per al seguiment i control
ambiental de l'obra  <REMEDIACIÓN DEL SUBSUELO DEL MUELLE
CONTRADIQUE. 3ª FASE>

Concreció de contracte del SERVEI DE SEGUIMENT I CONTROL AMBIENTAL DE
L'OBRA <MEJORA DEL SISTEMA DE AMARRE EN MUELLE
ADOSADO,INSERCIÓN DE BOLARDOS EN LÍNEA DE MUELLE.TERMINALES C
Y D>

Concreció de contracte del Servei d'assistència tècnica i assessorament en
coordinació de seguretat i salut de l'obra  CAMPAÑA GEOTÉCNICA PARA EL
PROYECTO CONSTRUCTIVO PROLONGACIÓN DEL ESPIGÓN DE SAN
SEBASTIÁN

Concreció de contracte del SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
DIRECCIÓ D'OBRA I EL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA <DRAGADO
GENERAL 2018>

Concreció de contracte SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL SEGUIMENT
I CONTROL AMBIENTAL de l'obra: “DRAGATGE GENERAL 2018” - OB-PP-P-
0072/2018. Ref. Servei de contractació: 2018-00236 (relacionat amb l'AM 2017-
00119 i amb l'expedient 2017-00158).

REGULARITZACIÓ de la Primera pròrroga anual de l'IO-2013R350003 Adquisició i
implantació del nou Sistema de Gestió per al Departament de Conservació i Ajuts a
la Navegació i SEGONA PRÒRROGA

Segona pròrroga anual del IO-2013R350003 Adquisició i  implantació del nou
Sistema de Gestió per el Departament de Conservació i Ajudes a la Navegació (en
relació amb l'expedient 13/14)

Continuïtat del servei “Desenvolupament de projectes Business Intelligence”

PRORROGA 1. Servei de Manteniment Preventiu i Correctiu de les Instal.lacions
Elèctriques de l'APB

Segona pròrroga del contracte de l'oficina Tècnica de Gestió del projecte
SÒSTRAT. Relacionat amb RSC 23/14

Primera pròrroga del servei de manteniment del camió escàner de contenedors (en
relació amb l'expedient 17/15)

Concreció de contracte del Servei de seguiment i control almbiental de l'obra
<URBANIZACIÓN RONDA DEL PORT.TRAMO IV (BUNGE). FASE 2>

Primera pròrroga anual de Contractació del servei de monitoratge i administració
de BBDD, web i intranet de l'Autoritat Portuària de Barcelona

"Renovació de les llicències Oracle 2019-2020"

Renovació del manteniment de les llicències IBM durant l'any 2019

Serveis de notificació electrònica de la FNMT (notific@)

Conveni entre APB i Universitat Abat Oliba CEU

MODIFICADO NUEVO ALUMBRADO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS
OFICINAS DE LA APB EN EL EDIFICIO WTCB

ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL PARA LA OBRA REMEDIACIÓN DEL
SUBSUELO DEL MUELLE CONTRADIQUE -  ANALÍTICAS ADICIONALES

ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL PARA LA OBRA REMEDIACIÓN DEL
SUBSUELO DEL MUELLE CONTRADIQUE -  CIERRE DE OBRA E INFORME
FINAL

ESTUDIO DE REGULACIÓN DE LA MOVILIDAD DE LA INTERSECCIÓN ENTRE
LA RONDA DEL PORT. TRAMO 12 Y LA CALLE DE CONEXIÓN CON LA ZAL -
PRAT

REALIZACIÓN DE ACOMETIDAS DE AGUA RELACIONADAS CON LA OBRA DE
HABILITACIÓN EDIFICIO OFICINAS EN MUELLE ADOSADO: EDIFICIO
OFICINAS

TRABAJOS SUBACUÁTICOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA 11ª
APORTACIÓN DE ARENAS

2ª RETIRADA DE CANALIZACIONES DE FIBROCEMENTO DENTRO DE LA
OBRA DE REMEDIACIÓN DEL SUBSUELO DENTRO DEL MUELLE
CONTRADIQUE. 2ª FASE

TRABAJOS DE AGBAR RELACIONADOS CON LA OBRA DE HABILITACIÓN
EDIFICIO OFICINAS EN MUELLE ADOSADO: EDIFICIO APARCAMIENTO

TRABAJOS DE SOPORTE A LOS TRABAJOS DE AUSCULTACIÓN DE LAS
INSTALACIONES ASTA

SERVICIO DE REDACCIÓN DE UN PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL
PROYECTO BÁSICO DEL CENTRO DE DIVULGACIÓN DEL PUERTO DE
BARCELONA EN EL EDIFICIO PORT CENTER

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Ordinària

Emergència

Emergència

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Sense Especificar

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

4

Negociat amb publicitat

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Pròrroga

Negociat sense publicitat

Adjudicació directa

Adjudicació directa

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Pròrroga

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Pròrroga

Pròrroga

Adjudicació directa

Pròrroga

Pròrroga

Pròrroga

Negociat sense publicitat

Pròrroga

Adjudicació directa

Obert Simplificat Sumari

Adjudicació directa

Conveni

Obert

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

16.905,07

306,00

54.565,00

947.852,48

0,00

5.837,83

1.732,50

95.288,00

2.545,84

192.820,24

3.285,00

5.001,10

2.971,10

14.927,50

1.314,00

41.670,00

290.000,00

93.330,00

93.330,00

24.993,02

398.938,90

286.587,68

193.430,00

15.876,08

100.984,60

179.130,68

20.000,00

5.900,00

31.200,00

606.966,00

1.520,00

12.240,00

3.861,71

8.707,66

6.000,00

7.186,00

7.728,18

6.450,00

16.000,00

16.905,07

306,00

54.565,00

5.837,83

1.732,50

95.288,00

2.545,84

738.533,00

3.285,00

5.001,10

2.971,10

14.927,50

1.314,00

41.670,00

290.000,00

93.330,00

93.330,00

24.993,02

398.938,90

286.587,68

193.430,00

15.876,08

100.984,60

179.130,68

20.000,00

5.900,00

31.200,00

606.966,00

1.520,00

12.240,00

3.861,71

8.707,66

6.000,00

7.186,00

7.728,18

6.450,00

16.000,00

16.905,07

306,00

54.565,00

5.837,83

1.732,50

95.288,00

2.545,84

192.820,24

3.258,00

5.001,10

2.971,10

14.927,50

1.314,00

41.670,00

290.000,00

93.330,00

93.330,00

24.993,02

398.938,90

286.587,68

193.430,00

15.876,08

100.984,60

179.130,68

19.291,52

5.900,00

31.200,00

418.679,41

1.520,00

12.240,00

3.861,17

8.707,66

6.000,00

7.186,00

7.728,18

6.450,00

16.000,00

1

6

3

3,5

3,5

18

3

12

5

1

1

2

5

5

12

12

2

12

12

12

11,5

12

24

12

24

48

22,32

4

4

1,5

0,25

0,75

1

0,25

1,5

2

Primera prórroga del 13 enero 2018 a 12
enero 2019

prorogable un año mas

4

20/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

20/11/2018

14/11/2018

15/11/2018

15/11/2018

03/12/2018

22/11/2018

22/11/2018

29/11/2018

28/11/2018

28/11/2018

28/11/2018

27/12/2018

29/11/2018

28/11/2018

20/12/2018

20/12/2018

19/12/2018

20/12/2018

20/12/2018

20/12/2018

27/12/2018

19/12/2018

17/12/2018

28/12/2018

08/11/2018

26/11/2018

11/12/2018

15/01/2018

15/01/2018

16/01/2018

16/01/2018

16/01/2018

24/01/2018

23/01/2018

29/01/2018

29/01/2018

INETUM ESPAÑA SA

GS GESTION FINTECH APPS SLU

INETUM ESPAÑA SA

JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.

TRANSP CIUTAT COMTAL 2 SL

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB

AREA METROPOLITANA DE BARCELON

NAE COMUNICACIONS SL

INETUM ESPAÑA SA

EULEN, S.A.

PREVIPORT BCN 2017

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA) Y AUDINGINTRAESA,
S.A. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982 de 26 de
mayo abreujadament UTE AT PORT BCN

TECNOAMBIENTE, S.L.

TECNOAMBIENTE, S.L.

PREVIPORT BCN 2017

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA) Y AUDINGINTRAESA,
S.A. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982 de 26 de
mayo abreujadament UTE AT PORT BCN

TECNOAMBIENTE, S.L.

IDASA SISTEMAS SL

IDASA SISTEMAS SL

T SYSTEMS ITC IBERIA SAU

COMSA, S.A.U.

SOPRA STERIA ESPAÑA SA

TECOSA

TECNOAMBIENTE, S.L.

T SYSTEMS ITC IBERIA SAU

ORACLE IBERICA SRL

ICONUS SL

REAL CASA DE LA MONEDA

UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU

SERVEIS INTEGR MANT RUBATEC SA

LITOCLEAN, SL

LITOCLEAN, SL

DESARROLLO ORGANIZ Y MOVILIDAD

AIGUES BARCELONA EM GESTIO INT

UTE PORT AMBIENTAL

OBRES I RASES LEON SLU

AIGUES BARCELONA EM GESTIO INT

UTE PROYECTO ASTA

BOPBA ARQUITECTURA SLP

A28855260

B12565354

A28855260

A25036880

B61095121

P0800258F

P0800258F

B63442701

A28855260

A28517308

U67056457

U67035642

B08724247

B08724247

U67056457

U67035642

B08724247

B53445144

B53445144

A81608077

A08031098

A79329108

A28166007

B08724247

A81608077

B78361482

B59420927

Q2826004J

G63095848

A60744216

B61993291

B61993291

A61722740

A66098435

U66000290

B64657521

A66098435

U66819996

B61116398
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Codi d'expedient Naturalesa Objecte del Contracte
Publicat a PLACE
(licitació i/o
adjudicació)

Publicat a BOE
(licitació i/o
adjudicació)

Publicat a DOUE
(licitació i/o
adjudicació)

Procediment
Tramitació

Número
de
licitadors

Número
d'invitacions Procediment Adjudicació Expedient Valor estimat Import

licitació
Import
d'adjudicació,
exclòs IVA

Termini
(mesos) Núm. Pròrrogues Data

d'adjudicació Adjudicatari

OB-PP-P-0013/2018

OB-PP-P-0014/2018

OB-PP-P-0022/2018

OB-PP-P-0023/2018

OB-PP-P-0024/2018

OB-PP-P-0025/2018

OB-PP-P-0026/2018

OB-PP-P-0027/2018

OB-PP-P-0029/2018

OB-PP-P-0038/2018

OB-PP-P-0040/2018

OB-PP-P-0041/2018

OB-PP-P-0056/2018

OB-PP-P-0057/2018

OB-PP-P-0058/2018

OB-PP-P-0061/2018

OB-PP-P-0062/2018

OB-PP-P-0063/2018

OB-PP-P-0064/2018

OB-PP-P-0066/2018

OB-PP-P-0067/2018

OB-PP-P-0068/2018

OB-PP-P-0073/2018

OB-PP-P-0078/2018

OB-PP-P-0084/2018

OB-PP-P-0090/2018

OB-PP-P-0091/2017

OB-PP-P-0093/2018

OB-PP-P-0101/2018

OB-PP-P-0102/2018

OB-PP-P-0103/2018

OB-PP-P-0112/2018

OB-PP-P-0113/2018

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Obres

Obres

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Obres

Serveis

Serveis

Obres

Serveis

Serveis

Obres

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Subministraments

Serveis

Serveis

Serveis

Serveis

Subministraments

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL INFORME <ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS
BÁSICOS DE ADECUACIÓN DE LAS NAVES INDUSTRIALES DE LA EMPRESA
RHENUS LOGISTICS>

CAMPAÑA GEOTÉCNICA PARA DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS
TENSODEFORMACIONALES DEL TERRENO DEL ANTIGUO CAUCE DEL RIO
LLOBREGAT BAJO LA TRAZA DEL ESTIRENODUCTO

Campaña de caracterización previa de la zona a dragar de la obra APORTACIÓN
DE ARENAS A LA PLAYA SITUADA AL SUR DEL LLOBREGAT (2016-2018)
(CAMPAÑA 2018)

ESTUDIO DE EVOLUCIÓN DE LA PLAYA DEL PRAT DE LLOBREGAT 2007 -
2018

DISEÑO DE LOS SOPORTES DE LA CONDUCCIÓN DE ATLL EN SIFÓN BAJO
LA TERMINAL FERROVIARIA

CAMPAÑA DE INSPECCIÓN DE LA RED DE DRENAJE DEL SECTOR IV

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO
<DESDOBLAMIENTO DE LA RONDA DEL PORT. TRAMO 12>

CAMPAÑA GEOTÉCNICA EN EL ANTIGUO CAUCE DEL RIO LLOBREGAT
PARA DETERMINACIÓN DE PARAMETROS TENSODEFORMACIONALES

Servicio de traducción del Anejo nº13 Medidas de control de asiento y
consolidación del terrenodel Proyecto Modificado de la Ampliación del Dique del
Este

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANEJO DE BAJA TENSIÓN DEL PROYECTO
DE ESCANER DE CAMIONES EN EL DIQUE SUR

TRABAJOS DE CONEXIONADO DE RED DE SANEAMIENTO Y AFECCIÓN O
SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA
(AMB) EN LA OBRA <AMPLIACION TERMINAL FERROVIARIA PRINCIPE DE
ESPAÑA. FASE 2>

TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS MARQUESINAS DE LA NUEVA
ESTACIÓN MARÍTIMA E

ENSAYOS DE TRACCIÓN SOBRE MICROPILOTES DE LA OBRA <AUMENTO
DE CALADO DEL MUELLE ÁLVAREZ DE LA CAMPA (IBERPOTASH -
TRAMER)>

TRABAJOS DE AUSCULTACIÓN PARA CONTROL DE MOVIMIENTOS EN EL
TESTERO DEL MUELLE ÁLVAREZ DE LA CAMPA

ENSAYO CRT AMPLIACION TERMINAL FERROVIARIA PRINCIPE DE ESPAÑA.
FASE 2

ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE LA MOTA DE CIERRE DEL MUELLE PRAT
FASE 3

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CRUCERO AIDA NOVA ATRACADO
EN LA TERMINAL <E> DEL PUERTO DE BARCELONA

TRABAJOS DE RENIVELACIÓN DE CALADO EN DÁRSENA MORROT

TRABAJOS SUBACUÁTICOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA 12ª
APORTACIÓN DE ARENAS

SEGUIMIENTO UTILIZACIÓN DORMIDERO CORMORANES, INVIERNO 2018 -
2019

MODIFICACIÓN TRAZADO NUEVO ACCESO AL MUELLE PRÍNCIPE DE
ESPAÑA

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DE ANÁLISIS DE
FONDOS BATIMÉTRICOS AÑO 2018

TRABAJOS DE PROSPECCIÓN CON TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA TERRESTRE
EN EL MUELLE ÁLVAREZ DE LA CAMPA

TRABAJOS DE RENIVELACIÓN FONDO DÁRSENA MUELLE BARCELONA

SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO MÓDULO DEL SOFTWARE INFINITY DE
LEICA

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PLIEGO TÉCNICO PARA LA REDACCIÓN DEL
PROYECTO < DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DEL COLEGIO OFICIAL DE
PESADORES>

SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DEL MAREÓGRAFO HIDROGRÁFICO DE
LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA

SISMICA EN PARALELO EN EL MUELLE ALVAREZ DE LA CAMPA

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS ANEJOS DE ANÁLISIS DE RIESGOS E
INTEROPERABILIDAD DEL PROYECTO <AMPLIACIÓN TERMINAL
FERROVIARIA MUELLE PRÍNCIPE DE ESPAÑA. FASE 2>

SUMINISTRO MATERIAL TOPOGRÁFICO

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO DE REFUERZO
DEL MUELLE DE TABLESTACAS, EN EL MUELLE ÁLVAREZ DE LA CAMPA

VERIFICACIÓN CE DE LOS SUBSISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA Y
CONTROL - MANDO Y SEÑALIZACIÓN (DVI DISEÑO) PROYECTO
<AMPLIACION TERMINAL FERROVIARIA PRINCIPE DE ESPAÑA. FASE 2>

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD DEL PROYECTO DE
MODIFCACIÓN DE LA PLATAFORMA FERROVIARIA POR AMPLIACIÓN DEL
MUELLE PRÍNCIPE DE ESPAÑA

Análisis y diseño detallado de la aplicación de Información de seguimiento de
contenedores para clientes finales (MISA-404)

PARA ABONO TOR Contrato mensual limpieza edificios auxiliares Mensual Febrer
2018

Patrocini 2018

Quota 'Membres Effectifs' FERRMED

Quota anual associaciativa ANCAFE 2018

Quota Anual Associació Rail Goup

Quota Anual CIAC 2018

Quota anual TRANSPRIME

Quota Associació CLECAT 2018

Quota Medports Association 2018

Quota Spanish Cambra Comerç Hong Kong i esponsorització de l'Event at Island
Shangi-la 2018

REPARACIONES DE MUELLE DRASSANES MODULO 1 Y PANTALANES
ANEXOS ACCIDENTE GOLONDRINA ANTINA G 18 DICIEMBRE 2017:
REPARACION PANTALAN

SERVEI DE VENDING DE BEGUDES CALENTES I AIGUA

CONTRACTACIÓ DELS MANTENIMENTS EVOLUTIUS D'IECISA TANCATS EL
MARÇ DEL 2018 CORRESPONENTS A l'ACORD MARC DEL NOU SISTEMA
INFORMÀTIC DE EXPLOTACIÓ DE SERVEIS PORTUARIS (SÒSTRAT)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
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No
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No
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No
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No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Urgent

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Sense Especificar

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

1 1

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Negociat sense publicitat

Adjudicació Directa Departamental

Adjudicació directa

Adjudicació Directa Departamental

Altres procediments

Adjudicació Directa Departamental

Altres procediments

Adjudicació Directa Departamental

Altres procediments

Altres procediments

Adjudicació Directa Departamental

Adjudicació Directa Departamental

Adjudicació directa

Adjudicació Directa Departamental

Adjudicació Directa Departamental

800,00

9.222,58

16.791,20

17.500,00

5.200,00

10.671,10

16.700,00

9.557,66

2.194,02

2.900,00

13.265,49

38.499,88

10.350,00

5.388,06

2.436,08

8.000,00

14.800,00

13.799,06

5.650,00

5.500,00

30.768,29

13.445,00

5.800,00

9.470,82

2.615,00

2.821,00

2.950,00

14.970,00

4.900,00

2.193,10

14.950,00

8.300,00

10.050,00

23.821,11

19.728,49

4.000,00

6.000,00

1.280,00

2.100,00

1.500,00

3.000,00

2.000,00

4.000,00

5.450,00

26.274,00

15.000,00

24.818,34

800,00

9.222,58

16.791,20

17.500,00

5.200,00

10.671,10

16.700,00

9.557,66

2.194,02

2.900,00

13.265,49

38.499,88

10.350,00

5.388,06

2.436,08

8.000,00

14.800,00

13.799,06

5.650,00

5.500,00

30.768,29

13.445,00

5.800,00

9.470,82

2.615,00

2.821,00

2.950,00

14.970,00

4.900,00

2.193,10

14.950,00

8.300,00

10.050,00

23.821,11

19.728,49

4.000,00

6.000,00

1.280,00

2.100,00

1.500,00

3.000,00

2.000,00

4.000,00

5.450,00

26.274,00

15.000,00

24.818,34

800,00

9.222,58

16.791,20

17.500,00

5.200,00

10.671,10

16.700,00

9.557,66

2.194,02

2.900,00

13.265,49

38.499,88

10.350,00

5.388,06

2.436,08

8.000,00

14.800,00

13.799,06

5.650,00

5.500,00

30.768,29

13.445,00

5.800,00

9.470,82

2.615,00

2.821,00

2.950,00

14.970,00

4.900,00

2.193,10

14.950,00

8.300,00

10.050,00

23.821,11

19.728,49

4.000,00

1.280,00

2.100,00

1.500,00

3.000,00

2.000,00

4.000,00

5.450,00

26.274,00

15.000,00

28.818,34

0,5

1,5

1

5

1

3

2

1,5

0,25

1,5

1

0,5

2

8

0,5

2,5

1,25

0,01

0,75

8

1

19,4

0,07

0

0

2,5

1

0,5

0,5

1

1,5

0,75

0,5

4

12

12

6

1

Automàtic

Automàtica

Àutomàtic

Automàtic

Automàtic

Automàtic

Automàtica

Automàtic

12/02/2018

12/02/2018

01/03/2018

06/03/2018

05/03/2018

02/03/2018

07/03/2018

08/03/2018

14/03/2018

19/04/2018

03/05/2018

25/05/2018

25/06/2018

28/06/2018

02/07/2018

11/07/2018

03/09/2018

13/09/2018

13/09/2018

09/10/2018

18/10/2018

14/11/2018

29/10/2018

06/11/2018

06/11/2018

13/11/2018

15/01/2018

20/12/2018

29/11/2018

10/12/2018

04/12/2018

20/12/2018

21/12/2018

19/03/2018

09/04/2018

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

20/04/2018

01/01/2018

01/01/2018

01/01/2018

12/04/2018

01/01/2018

18/06/2018

03/12/2018

28/03/2018

INARQ CONSULTORES SLP

TECNICA Y PROYECTOS-AUDINGTR

UTE PORT AMBIENTAL

FUND INST HIDRAULICA AMBIENTAL

AYESA ENGINYERIA I SERVEIS SA

BARCELONA CICLE DE L'AIGUA SA

ESTEYCO SAP

TECNICA Y PROYECTOS-AUDINGTR

METAFRASI TRADUCCIO I COMUN.SL

ENERGY PROJECTS AND TRADING SL

UTE TERMINAL PUERTO BCN

CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL

TECNICA Y PROYECTOS-AUDINGTR

TECNICA Y PROYECTOS-AUDINGTR

TECNICA Y PROYECTOS-AUDINGTR

VIACIVILIS CONSULTORS ENGIN SL

SIPORT XXI SL

FCC CONSTRUCCION SA

TECNOAMBIENTE, SL

MINUARTIA ESTUDIS AMBIENTALS

UTE TERMINAL PUERTO BCN

ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPA

TECNOAMBIENTE, SL

SATO SA DE TRABAJOS Y OBRAS

LEICA GEOSYSTEMS SL

INARQ CONSULTORES SLP

GRAFINTA, SA

TECNOAMBIENTE, SL

AUDINGINTRAESA,SA

INSTOP CATALUNYA SLU

PROES INGENIEROS CONSULT. SA

ASOC ACCION FERROVIARIA-CETREN

GPO INGENIERIA DE SISTEMAS SL

INETUM ESPAÑA SA

ACCIONA FACILITY SERVICES SA

CONSELL D'USUARIS TTE.MARITIM

FERRMED

AGRUPACION NAC.DEL CAFE ANCAFE

ASOC RAIL GRUP

ASSOC CLUSTER INDUSTRIA AUTO

ASOC TRANSPRIME

CLECAT

MEDPORTS ASSOCIATION

CHINA CONSULTANTS

PORTUARIA INGENIERIA Y MANT

OPERMAQ VENDING SL

INETUM ESPAÑA SA

B60774866

U67035642

U66000290

G39655170

A65514606

A66168303

A28344083

U67035642

B63298459

B65491110

U67035477

B15387855

U67035642

U67035642

U67035642

B63113369

B82363995

A28854727

B08724247

B58928656

U67035477

B86900057

B08724247

A28030310

B61395497

B60774866

A28809051

B08724247

A08646226

B61412524

A28261196

G28688331

B83447300

A28855260

A08175994

G08721847

G79435673

G63197842

G66028978

G58506833

B66726431

B64461643

A28855260
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Codi d'expedient Naturalesa Objecte del Contracte
Publicat a PLACE
(licitació i/o
adjudicació)

Publicat a BOE
(licitació i/o
adjudicació)

Publicat a DOUE
(licitació i/o
adjudicació)

Procediment
Tramitació

Número
de
licitadors

Número
d'invitacions Procediment Adjudicació Expedient Valor estimat Import

licitació
Import
d'adjudicació,
exclòs IVA

Termini
(mesos) Núm. Pròrrogues Data

d'adjudicació Adjudicatari

Subministraments

Sense Especificar

CONTRACTACIÓ DELS MANTENIMENTS evolutius D'OESIA TANCATS Al
FEBRER DEL 2018 CORRESPONENTS A L'ACORD MARC DEL NOU SISTEMA
INFORMÀTIC D'EXPLOTACIÓ DE SERVEIS PORTUARIS (SÒSTRAT)

Ortofoto de detall 2018

SISTEMA DE LLIURAMENT DE CLAUS DE VEHICLES ELÈCTRICS

TARJETA PVC MULTIFUNCION NUMERADA CHIP INCORPORADO

Ajuda Predoctoral d'investigació amb l'objectiu de col·laborar en el
desenvolupament de la investigació en el 'Port del Futur'

Aportació 2018, segons Acta de la 5a reunió del Consell Rector de l'Associació del
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, que va tenir lloc el dia 5 d'abril de 2018 a
la Seu de l'Ajunt. de Barcelon

EXPEDIENT ANUL·LAT. CODI ERRONI Quota membre IAPH 2018

Quota Associació REESO 2018-2019

Quota membre IAPH 2018

Subscripció anual Alphaliner Club Online abril 2018 a abril 2019

XMA 18001-LITOCLEAN

XMA-18004-EINESA INGENIERIA

XPT-18006 AIM

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Sense Especificar

Ordinària

Sense Especificar

Ordinària

Ordinària

Ordinària

Sense Especificar

Sense Especificar

Sense Especificar

Adjudicació Directa Departamental

Obert Departamental (Obsolet - No usar)

Obert Departamental (Obsolet - No usar)

Adjudicació directa

Altres procediments

Altres procediments

Altres procediments

Adjudicació Directa Departamental

Adjudicació Directa Departamental

Adjudicació Directa Departamental

Sense Especificar (càrrega)

Sense Especificar (càrrega)

Sense Especificar (càrrega)

24.557,50

25.000,00

49.000,00

21.950,00

89.002,80

40.900,00

2.018.230.012,00

150,00

7.710,00

6.400,00

24.557,50

25.000,00

49.000,00

21.950,00

89.002,80

40.900,00

300,00

12.340,00

24.557,50

20.000,00

44.055,00

21.950,00

89.002,80

40.900,00

7.710,00

300,00

7.710,00

6.400,00

17.985,00

4.235,00

12.340,00

1

8

6

12

36

12

12

17,2

22,8

12,4

Automàtica

Automàtica

21/03/2018

26/03/2018

09/05/2018

19/06/2018

12/04/2018

26/04/2018

01/01/2018

04/12/2018

01/01/2018

23/04/2018

08/01/2018

06/02/2018

06/03/2018

OESIA NETWORKS SL

VOXEL 3D SLU

TRAKA IBERIA GEST.LLAVES Y REC

DORMAKABA ESPAÑA SA

CENTRE MET NUMERIC ENGINYERIA

PLA ESTRATEGIC METROPOLITA BCN

INTERNATIONAL ASSOCIA. PORTS & HARBOURS

ASSOCIATION REESO EUROCENTRE

INTERN.ASSOC. PORTS & HARBOURS

AXSMARINE SA

LITOCLEAN, SL

 EINESA INGENIERIA SL

ASSESSORIA INFRAEST.MOBILITAT

B95087482

B47735733

B85420479

A28857001

Q5850006G

G60489937

B61993291

B25382599

B63432512


